



α/α	Είδος εργασίας	α/α Τιμολογ.	Κωδ. Αναθ	Μο-ν	Τιμή Μονάδος	Αρχική ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη Ομάδων	Ολική Δαπάνη
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							<b>5.323,24</b>	
	<b>ΟΜΑΔΑ 2Η ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ -ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>								
1	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	AT 7 38.01	OIK 3801	M2	13,50	200,00	2.700,00		
	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού								
2	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	AT 8 32.01.03	OIK 3213	M3	84,00	10,00	840,00		
	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού								
3	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	AT 9 32.05.05	OIK 3215	M3	95,00	55,00	5.225,00		
	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας λόγω κακής βατότητας του δρόμου προσπέλασης προς το έργο	AT 10 ΣΧΕΤ 32.25.04	OIK 3223	M3	10,00	65,00	650,00		
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	AT 11 38.20.02	OIK 3873	KGR	0,95	5.000,00	4.750,00		
6	Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας A1/A2 - B1/B2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.	AT 12 10.10.03	ΥΔΡ 6401	M2	20,60	180,00	3.708,00		
	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου								
7	Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία	AT 13 11.05.02	ΥΔΡ 6751	KGR	2,10	10,00	21,00		
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						17.894,00	<b>5.323,24</b>	

α/α	Είδος εργασίας	α/α Τιμολογ.	Κωδ. Αναθ	Μο-ν	Τιμή Μονάδος	Αρχική ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη Ομάδων	Ολική Δαπάνη
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						17.894,00	<b>5.323,24</b>	
8	Βαφή χαλυβδίνων κατασκευών	ΑΤ 14 11.08.02	ΥΔΡ 6751	KGR	0,23	10,00	2,30		
	Με χρώματα υψηλής ανθεκτικότητας στις καιρικές συνθήκες και σε υγρό περιβάλλον και πενταετή εγγύηση της βαφής								
4	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΑΤ 15 10.02	ΟΙΚ-1103	ton	7,30	150,00	1.095,00		
3	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΑΤ 16 10.03	ΟΙΚ 1126	ton/100	5,60	1230,00	6.888,00		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2ΗΣ</b>						25.879,30	<b>25.879,30</b>	
	<b>ΟΜΑΔΑ 3Η ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ</b>								
	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2								
1	Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / PN 10 atm	ΑΤ 17 12.14.01.09	ΥΔΡ 6621.7	M	60,00	20,00	1.200,00		
	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron)								
2	Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598	ΑΤ 18 12.17.01	ΥΔΡ 6623	KGR	2,60	400,00	1.040,00		
	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές								
	Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm								
3	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΑΤ 19 13.03.01.09	ΥΔΡ 6651.1	TEM	1080,00	2,00	2.160,00		
	<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>						4.400,00	<b>31.202,54</b>	

α/α	Είδος εργασίας	α/α Τιμολογ.	Κωδ. Αναθ	Μο-ν	Τιμή Μονάδος	Αρχική ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη Ομάδων	Ολική Δαπάνη
	<b>ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>						4.400,00	<b>31.202,54</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3ΗΣ</b>						4.400,00	<b>4.400,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							35.602,54	<b>35.602,54</b>
	<b>ΓΕ+ΟΕ 18%</b>								<b>6.408,46</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>42.011,00</b>
	<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>								<b>6.301,65</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>48.312,65</b>
	<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>								<b>74,45</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>48.387,10</b>
	<b>Φ.Π.Α 24%</b>								<b>11.612,90</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ</b>								<b>60.000,00</b>

**ΚΟΡΙΝΘΟΣ 15 / 01 /2020**

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

**ΚΟΡΙΝΘΟΣ 15 / 01 /2020**

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΔΠ


ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

**ΚΟΡΙΝΘΟΣ 15 / 01/2020**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ

ΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π











|