

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μονάδα	κωδ Αναθεώρησ ης	Άρθρο Αναθεώρη σης	Ποσό- τητα	Τιμή Μονάδ.	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΔΟΠΟΪΑΣ							
	ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m ³	ΥΔΡ 6054	3.01.02	553.50	6.52	3 608.82	
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m ³	ΥΔΡ-6082.1	4.13	205.20	26.30	5 396.76	
3	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	m ³	ΥΔΡ 6066	5.03	553.50	0.41	226.94	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ						9 232.52	9 232.52
	ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
4	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m ³	ΥΔΡ 6329	9.10.05	199.80	88.00	17 582.40	
5	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m ²	ΥΔΡ 6301	9.01	594.00	8.20	4 870.80	
6	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	kg	ΥΔΡ 6311	9.26	12 150.00	0.98	11 907.00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						34 360.20	43 592.72
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							43 592.72
Συνολική δαπάνη εργασιών χωρίς Γ.Ε. Και Ο.Ε. Προστίθενται Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου 18%								43 592.72
Συνολική δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. Και Ο.Ε. Προστίθενται δαπάνη Απρόβλεπτων Εργασιών								7 846.69
Συνολική δαπάνη εργασιών με Απρόβλεπτες Εργασίες								51 439.41
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Κόστος υποδοχής προϊόντων καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων								7 715.91
ΓΕ & ΟΕ Κόστος υποδοχής προϊόντων καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων								59 155.32
Συνολική δαπάνη εργασιών με Κόστος υποδοχής προϊόντων καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων								300.00
Προεκτιμωμένη δαπάνη Αναθεώρησης								54.00
Συνολική δαπάνη εργασιών με Αναθεώρηση								59 509.32
Προστίθεται δαπάνη Φ.Π.Α. 24%								490.68
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ Φ.Π.Α.								60 000.00
								14 400.00
								74 400.00

Σπάρτη 18-Ιουν-20
Ο Συντάξας Μηχανικός

Ελέγχθηκε
18-Ιουν-20
Σπάρτη
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Λακωνίας

Σωτήριος Κρομούδας
ΠΕ1 με Δ'β

Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Ε.
Ε.Π.

Παναγιώτης Παναγάκης
ΠΕ1 (Μ.Σc.) με Α' βαθμό

Βασιλική Τζανετέα
ΠΕ2 με Α'β