



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»
Κωδ. Ενάρτησης: 2019ΕΠ02610070

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.500.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
A/A	Κωδ. Άρθρου	Περιγραφή Εργασιών	Α.Τ.	Κωδ. Αναθ.	Μον. Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη (€)	Ολική Δαπάνη (€)
ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ									
1	ΛΙΜ 2.01	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη κατηγορίας Α	Λ.1	ΛΙΜ 1210	m ³	37.000,00	2,40	88.800,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α:									88.800,00
ΟΜΑΔΑ Β : ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ									
2	ΣΧ-ΛΙΜ 4.04	Λιθορριπές εδράσεως ατομικού βάρους λίθων 2,0-35 kg	Λ.2	ΛΙΜ 2210	m ³	27.000,00	23,40	631.800,00	
3	ΛΙΜ 4.06	Λιθορριπές ατομικού βάρους 100 έως 200 kg	Λ.3	ΛΙΜ 2220	m ³	650,00	25,40	16.510,00	
4	ΣΧ-ΛΙΜ 4.08.01	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου 400 έως 500Kg, 700Kg έως 850Kg & 700Kg έως 1000Kg	Λ.4	ΛΙΜ 2310	m ³	10.800,00	24,40	263.520,00	
5	ΣΧ-ΛΙΜ 4.08.04	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου 4,0tn έως 5,0tn	Λ.5	ΛΙΜ 2330	m ³	9.000,00	28,40	255.600,00	
6	ΣΧ-ΛΙΜ 4.08.05	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου 7,0tn έως 8,50tn	Λ.6	ΛΙΜ 2340	m ³	22.000,00	34,40	756.800,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β:									1.924.230,00
ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
7	N1	Οβελός και κλεισιάδα φανού και λουπά όργανα φωτισήμανσης	Λ.7		τεμ	6,00	5.000,00	30.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ:									30.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:									2.043.030,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%):									367.745,40
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:									2.410.775,40
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):									361.616,31
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:									2.772.391,71
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:									50.188,94
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:									2.822.580,65
Φ.Π.Α. (24%):									677.419,35
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ:									3.500.000,00

Τρίτολη, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γεωλόγος με Α' β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ

Αγρ. Τοπ. Μηχ. με Α' β.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αρ. 674/2020 (ΑΔΑ:ΨΦΦ67Λ1-6ΣΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου