

Έργο: Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης
Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

7/9/2021

Περιεχόμενα

2. Κύριος Έργου	2
3. Φορέας υλοποίησης.....	2
4. Υποέργα.....	2
5. Φυσικό αντικείμενο	2
6. Προϋπολογισμός	3
7. Μελετητικό πτυχίο	3
8. Τεύχοι Τεχνικών Δεδομένων υποέργων	4
9. Χρονοδιάγραμμα.....	4

1. Έργο

Τίτλος Έργου : «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρεια Πελοποννήσου»

2. Κύριος Έργου

Κύριος του έργου είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3. Φορέας υλοποίησης

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει οριστεί ως φορέας υλοποίησης κατόπιν της από 2/4/2021 προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας.

4. Υποέργα

Το έργο «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρεια Πελοποννήσου» αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε υποέργα

Υποέργο 1:	Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
Υποέργο 2:	Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
Υποέργο 3:	Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Υποέργο 4:	Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
Υποέργο 5:	Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

5. Φυσικό αντικείμενο

Στην σύνταξη των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης που αφορούν στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για λόγους ενιαίας διαχείρισης, περιλαμβάνονται όλες οι εκτάσεις που μπορούν να διατεθούν για χρήση τη βόσκηση, υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4351/2015.

Οι βοσκήσιμες γαίες που βρίσκονται στην κυριότητα φυσικών ή νομικών προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Α' 99) όπως ισχύει, και οι κάτοχοί τους έχουν δηλώσει στην αρμόδια Περιφέρεια την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Δ.Σ.Β. που θα εκπονηθούν, λαμβάνονται υπόψη στη σύνταξη των Δ.Σ.Β.

6. Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.310.827,49€.

Το συνολικό κόστος των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης δεν μπορεί να υπερβεί τα 0,45 €/στρέμμα.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο προϋπολογισμός ανά υποέργο

α/α	Υποέργο	Προϋπολογισμός (€)
Υποέργο 1:	Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.	544.397,23
Υποέργο 2:	Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.	1.094.889,60
Υποέργο 3:	Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.	383.131,61
Υποέργο 4:	Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.	871.036,15
Υποέργο 5:	Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.	417.372,90
ΣΥΝΟΛΟ		3.310.827,49

7. Μελετητικό πτυχίο

Για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 279/Α), απαιτείται σύμπραξη μελετητικών πτυχίων της κατηγορίας 23 (Γεωργικές μελέτες) και της κατηγορίας 24 (Δασοτεχνικές μελέτες) του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α) και του Π.Δ. 138/2008 (ΦΕΚ 185/Α), όπως ισχύουν και εφαρμόζονται, για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α).

8. Τεύχοι Τεχνικών Δεδομένων υποέργων

Για κάθε ένα από τα υποέργα έχει συνταχθεί αντίστοιχο τεύχος τεχνικών δεδομένων το οποίο αποτελείται από τα αρχεία που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα

Υποέργο	Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (αρχεία)
Υποέργο 1: Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.	1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΣΧΕΔΙΩΝ_ΠΕ_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.pdf 2. ΒΟΣΚΗΣΙΜΗ_ΓΗ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΒΑΣΗΣ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_ΠΕ_ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.xlsx
Υποέργο 2: Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.	1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΣΧΕΔΙΩΝ_ΠΕ_ΑΡΚΑΔΙΑΣ.pdf 2. ΒΟΣΚΗΣΙΜΗ_ΓΗ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΒΑΣΗΣ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_ΠΕ_ΑΡΚΑΔΙΑΣ.xlsx
Υποέργο 3: Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.	1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΣΧΕΔΙΩΝ_ΠΕ_ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.pdf 2. ΒΟΣΚΗΣΙΜΗ_ΓΗ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΒΑΣΗΣ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_ΠΕ_ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.xlsx
Υποέργο 4: Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.	1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΣΧΕΔΙΩΝ_ΠΕ_ΛΑΚΩΝΙΑΣ.pdf 2. ΒΟΣΚΗΣΙΜΗ_ΓΗ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΒΑΣΗΣ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_ΠΕ_ΛΑΚΩΝΙΑΣ.xlsx
Υποέργο 5: Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.	1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΣΧΕΔΙΩΝ_ΠΕ_ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.pdf 2. ΒΟΣΚΗΣΙΜΗ_ΓΗ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΒΑΣΗΣ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_ΠΕ_ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.xlsx

9. Χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με την υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2021.