



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ  
ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  
ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΒΕΛΟ ΣΕ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ  
ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ»,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000.000,00 ΕΥΡΩ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**ΜΑΪΟΣ 2023**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ**

<b>α/α</b>	<b>Ομάδα Εργασιών</b>	<b>Μον.</b>	<b>Τιμή Μονάδος</b>	<b>Ποσότητα</b>		<b>Μερική Δαπάνη</b>	<b>Ολική Δαπάνη</b>
<b>A.</b>	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b>						
A1	<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ:</b> Εκσκαφές-Επιχώσεις Καθαιρέσεις σκυροδεμάτων Αποξηλώσεις ιστών πινακίδων, φωτιστικών σωμάτων, κιγκλιδωμάτων Καθαιρέσεις δαπεδοστρώσεων ΑΕΚΚ	κ.α.	100.000,00	1		100.000,00	
A2	<b>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ:</b> Απόξεση υφιστάμενου ασφαλτικού τάπητα Τομές οδοστρωσίας Υπόβαση οδοστρωσίας Νέες ασφαλτικές στρώσεις Χρωματισμοί νέων ασφαλτοστρώσεων (ποδηλατόδρομοι, διαγραμμίσεις νησίδων κυκλοφορίας, διαβάσεις πεζών και ποδηλάτων σε οδικούς κόμβους) Επίστρωση πεζοδρόμησης με κυβόλιθους Επίστρωση πεζοδρόμησης με κουρασάνι Επίστρωση χτενιστού τσιμεντένιου δαπέδου. Νέα επίστρωση οδικού δικτύου με κυβόλιθους βαριάς κυκλοφορίας	κ.α.	500.000,00	1		500.000,00	
A3	<b>ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:</b> Πινακίδες Φωτεινοί σηματοδότες	κ.α.	85.000,00	1		85.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ:</b>						<b>685.000,00</b>
<b>B.</b>	<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>						
B1	<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:</b> Σκυροδέματα μικροκατασκευών Κράσπεδα Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων Δαπεδοστρώσεις οδικού δικτύου, πεζοδρόμων, παιδικών χαρών, διασταυρώσεων, χώρων στάθμευσης Εργασίες διαπλάτυνσης γεφυρών	κ.α.	900.000,00	1		900.000,00	

B2	<b>ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:</b> Παγκάκια Παιδικές χαρές (εξοπλισμός – χυτά δάπεδα ασφαλείας) Έξυπνα παγκάκια Προκάτ κιόσκια αναψυχής Προκάτ εκθεσιακά περίπτερα Επιδαπέδια πάρκινγκ ποδηλάτων Φωτιστικά Συντήρηση σιδηροδρομικών γραμμών Πέργκολες Συντριβάνια Κάδοι απορριμάτων	κ.α.	500.000,00	1		500.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :</b>						<b>1.400.000,00</b>
Γ.	<b>ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>						
Γ1	<b>ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:</b> Υδραυλικές εγκαταστάσεις αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων Εγκαταστάσεις οδοφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών Εγκαταστάσεις αρδευτικού δικτύου Εγκαταστάσεις σταθμών φόρτισης ποδηλάτων Συνδέσεις με δίκτυα	κ.α.	350.000,00	1		350.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:</b>						<b>350.000,00</b>
Δ.	<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>						
Δ1	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	κ.α.	300.000,00	1		300.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:</b>						<b>300.000,00</b>
Ε.	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>						
E1	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:</b> Χαμηλή βλάστηση Ψηλή βλάστηση Αραιή φύτευση με αδρανή-κροκάλες Χαμηλή θαμνώδη βλάστηση	κ.α.	150.000,00	1		150.000,00	

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:</b>						<b>150.000,00</b>
<b>ΣΤ.</b>	<b>ΜΕΛΕΤΕΣ</b>						
ΣΤ1	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ: Αρχιτεκτονικές μελέτες Μελέτες οδικών έργων Μελέτες υδραυλικών έργων	κ.α.	75.000,00	1		75.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:</b>						<b>75.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>						<b>2.960.000,00</b>
	Γενικά έξοδα και όφελος Εργολάβου:					(18,00%)	<b>532.800,00</b>
	Άθροισμα μετά ΓΕ & ΟΕ:						<b>3.492.800,00</b>
	Απρόβλεπτες Εργασίες:					(15,00%)	<b>523.920,00</b>
	Άθροισμα με τις Απρόβλεπτες εργασίες:						<b>4.016.720,00</b>
	Αναθεώρηση:						<b>15.538,06</b>
	Άθροισμα:						<b>4.032.258,06</b>
	ΦΠΑ:					(24,00%)	<b>967.741,94</b>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						<b>5.000.000,00</b>

Τρίτολη, Μάιος 2023

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.  
ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

**ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΙΔΕΡΗ** Πολ.  
Μηχ/κός με Α' β.

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΑΣ** Μηχ.  
Μηχ/κός με Α' β

**ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΙΔΕΡΗ**  
Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ**  
Αγρ.Τοπ. Μηχ/κός με Α' β.

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

**Με την αριθμό 533 (Απόσπασμα πράξης 19/2023, 21ο θέμα ΗΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΡΟΨΑ7Λ1-ΥΒ6)**