



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ  
(Γ΄ΦΑΣΗ)

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 245.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ						
1	B-16A	Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα	50%ΟΔΟ-2311 +50%ΟΔΟ-2312	m <sup>2</sup>	800,00	65,70	52.560,00	
2	B-16B	Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα από γαλβανισμένα συρματόσχοινα	50%ΟΔΟ-2311 +50%ΟΔΟ-2313	m <sup>3</sup>	1.170,00	74,50	87.165,00	
		ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ						
	B-23	Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών						
4	B-23.1	Φέρουσας ικανότητας 200 kN με Φ25 (S500s)	ΥΔΡ-7025	m	150,00	18,60	2.790,00	
4	B-23.2	Φέρουσας ικανότητας 300 kN με Φ28 (S500s)	ΥΔΡ-7025	m	100,00	20,80	2.080,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							144.595,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ							144.595,00
	Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%							26.027,10
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)							170.622,10
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							25.593,32
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)							196.215,42
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							1.365,22
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)							197.580,64
	ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%							47.419,36
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							245.000,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

-8- 2015

Ο συντάξας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ  
ΠΕ1 ΜΕ Ε΄β

Θεωρήθηκε  
Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ  
ΠΕ1 ΜΕ Β΄β