
ΕΡΓΟ: 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :

Μερική Ολική

1.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 Αρθρο 1.03

Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων 

κατασκευών λιμενικών έργων 

χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών

ΛΙΜ 1123 m
3 50,00 15,00 750,00 

3.   ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΕΞΑΛΕΣ ΚΑΙ 

ΥΦΑΛΕΣ

Αρθρο 3.07

Διαμόρφωση εξάλων 

επιχώσεων δια 

βυθοκορημάτων ή προϊόντων 

καθαιρέσεων

ΛΙΜ 1322 m
3 70,00 0,65 45,50 

4.   ΛΙΘΟΡΡΙΠEΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ 

ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ – ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ

2 Αρθρο 4.01
Διάστρωση λιθοσυντρίμματος 5-

10 kg
ΛΙΜ 2210 m3 120,00 21,50 2.580,00 

Αρθρο 4.08

Θωράκιση λιμενικών έργων με 

φυσικούς ογκολίθους 

προέλευσης λατομείου 

3 4.08.01
Με φυσικούς ογκολίθους 

ατομικού βάρους 200 - 1500 kg
ΛΙΜ 2320 m3 1.320,00 23,50 31.020,00 

Αρθρο 4.12
Κατασκευές με φυσικούς 

ογκολίθους εξ ανελκύσεως

4.12.01

Κατασκευές με φυσ. 

ογκόλιθους ατ.βάρους 200 - 

1500 kg

ΛΙΜ 2310 m
3 38,00 8,50 323,00 

34.718,50 

34.718,50

6.249,33

40.967,83

6.145,17

47.113,00

1.250,00

48.363,00

24,09

48.387,09

11.612,91

60.000,00

 

KYΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΔΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός & Τοπογράφος Μηχανικός

ΚΑΛΑΜΑΤΑ           11 - 02 - 2019

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ        11  - 02 - 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

α/α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

60.000,00 €

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ 

& ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΚΙΤΡΙΩΝ» (ΘΕΣΗ 

ΠΛΑΓΙΑ).

Είδος εργασίας

Άρθρο 

Αναθεώρηση

ς

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΟΥ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (4)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)

Τιμή  

Μονάδας

Δαπάνη

Άρθρο      

Τιμολογίου

Γ.Ε. + Ο.Ε.  18%

ΟΜΑΔΑ  Α:   ΛΙΜΕΝΙΚΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ποσότητα Μονάδα

1/1


