



ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 60.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α: ΛΙΜΕΝΙΚΑ							
		1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	Άρθρο 1.03	Έξαλες καθαυρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	ΛΙΜ 1123	m³	50,00	15,00	750,00	
		3. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΕΞΑΛΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΛΕΣ						
	Άρθρο 3.07	Διαρροφήση εξάλων επιχώσεων δια βυθοκορημάτων ή προϊόντων καθαυρέσεων	ΛΙΜ 1322	m³	70,00	0,65	45,50	
		4. ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ – ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ						
2	Άρθρο 4.01	Διάστρωση λιθοσυντρίμματος 5-10 kg	ΛΙΜ 2210	m³	120,00	21,50	2.580,00	
	Άρθρο 4.08	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου						
3	4.08.01	Με φυσικούς ογκολίθους ατομικού βάρους 200 - 1500 kg	ΛΙΜ 2320	m³	1.320,00	23,50	31.020,00	
	Άρθρο 4.12	Κατασκευές με φυσικούς ογκολίθους εξ ανελκύσεως						
	4.12.01	Κατασκευές με φυσ. ογκόλιθους ατ.βάρους 200 - 1500 kg	ΛΙΜ 2310	m³	38,00	8,50	323,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							34.718,50
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ							34.718,50
	Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%							6.249,33
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)							40.967,83
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							6.145,17
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)							47.113,00
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ							1.250,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)							48.363,00
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							24,09
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (4)							48.387,09
	ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%							11.612,91
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							60.000,00
	ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11 - 02 - 2019				ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11 - 02 - 2019			
	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ				Θεωρήθηκε			
					Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.			
	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ				ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΔΗΣ			
	Πολιτικός Μηχανικός				Πολιτικός & Τοπογράφος Μηχανικός			