



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
		ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ						
1	N.A. 30.1	Διαμορφωτήρας (γκρειντερ) ανω των 150hp εως 200hp	ΟΔΟ-1140	h	20,00	54,00	1.080,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							1.080,00
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
		ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
7	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m³	600,00	94,20	56.520,00	
	B-30	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων						
	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	5.400,00	1,15	6.210,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							62.730,00
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
12	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m³	600,00	22,00	13.200,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							13.200,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ							77.010,00
	Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%							13.861,80
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)							90.871,80
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							13.630,77
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)							104.502,57
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							336,14
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)							104.838,71
	ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%							25.161,29
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							130.000,00
		ΚΑΛΑΜΑΤΑ	-3- 2019					
	Ο συνταξας					ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ		
						Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Δ.Π./Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ		
	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ					ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ		
	ΠΕ1 με Α'β							
							ΠΕ1 με Α'β	

