
Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 16/03/2020 13:40:51 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 88386

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΊΩΣΗ  -ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 1ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ -ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ-ΑΓΙΟΣ 

ΝΙΚΩΝΑΣ (2019) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ιδία μέσα ΙΔΠ0520

19009

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

245.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 88386

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΊΩΣΗ  -ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 1ΗΣ ΕΠ. 
ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ -ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ-

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΩΝΑΣ (2019) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ιδία μέσα 

ΙΔΠ05201
9009

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

245.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, 
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
42DFFC128C78BD87953E473FB0493735



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

ΟΜΑΔΑ 
Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Β:ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ

ΟΜΑΔΑ Γ:ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ -

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
42DFFC128C78BD87953E473FB0493735



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΟΜΑΔΑ Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 9.777,00 %
ΟΜΑΔΑ Β:ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 61.063,00 %
ΟΜΑΔΑ Γ:ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 2.400,00 %
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 68.244,63 %
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ -
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

3.693,00 %

Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 145.177,63 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 26.131,97 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 171.309,60 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 25.696,44 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 197.006,04 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΕΚΚ 500,00 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 197.506,04 Κατά την προσφορά: 0,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 74,60 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 197.580,64 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
42DFFC128C78BD87953E473FB0493735
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