



ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: **ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**
 ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Ε.
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.00,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ 032019005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A.T.	Κωδικός άρθρου και ομάδα	Είδος εργασιών κατά κατηγορία	Άρθρο αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή σε ΕΥΡΩ	Ποσότητα	Μερική δαπάνη σε €	Ολική δαπάνη σε €
ΟΜΑΔΑ Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
1.	ΠΡΣ 1140	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΠΡΣ 1140	ΣΤΡΕΜ.	120,00	2,00	240,00	
2.	ΣΧΕΤ.Δ1.5	Δένδρα κατηγορίας Δ5 (Ροδίτικος φίκος κ.λ.π.)	ΠΡΣ Δ1.5	ΤΕΜΑΧΙΟ	46,00	132,00	6.072,00	
3.	ΣΧΕΤ.Δ2.5	Θάμνοι κατηγορίας Θ5 (φοτύνιες κ.λ.π)	ΠΡΣ Δ2.5	ΤΕΜΑΧΙΟ	26,00	834,00	21.684,00	
4.	ΠΡΣ-1710	Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ-1710	m3	8,50	202,00	1.717,00	
		Άθροισμα δαπανών ομάδας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					29.713,00	29.713,00
								29.713,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών των αποτιμωμένων με τιμές μονάδος	29.713,00 €
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18%	5.348,34 €
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου	35.061,34 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες	5.259,20 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα	40.320,54 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	2,04
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα και αναθεώρηση	40.322,58 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 24%	9.677,42 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	50.000,00 €

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 22-06-2017

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π

ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
 Π.Ε.ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕ ΠΕΚ
 ΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
 Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΑΝΤΙΓΡΑΦΟ