



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ  
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π. Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 526  
Κ.Α.: 2014ΕΠ52600024  
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 247.000,00 €

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Άρθρα Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική ( € )	Ολική ( € )
		<b>ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>						
1	E-6	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	100,00	11,50	1.150,00	
2	ΣΧΕΤ. E-6	Κυκλοφοριακοί κώνοι	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	80,00	10,00	800,00	
3	E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	m <sup>2</sup>	150,00	133,00	19.950,00	
4	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	310,00	53,70	16.647,00	
5	E-9.3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	30,00	34,50	1.035,00	
6	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	100,00	53,70	5.370,00	
7	E-9.5	Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	3,00	86,50	259,50	
8	ΣΧΕΤ. E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 60 mm	ΟΔΟ-2653	τεμ.	100,00	31,10	3.110,00	
9	ΣΧΕΤ. E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2 1/2"	ΟΔΟ-2653	τεμ.	280,00	49,30	13.804,00	
10	ΣΧΕΤ. E-10.2.1	Επισκευή- επανατοποθέτηση υφιστάμενης πινακίδας ή στύλου και πινακίδας	ΟΔΟ-2653	τεμ.	20,00	15,00	300,00	
11	E-15.4	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	ΟΙΚ-6532	τεμ.	600,00	6,90	4.140,00	
12	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	21.000,00	3,80	79.800,00	
13	E-20	Βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	15,00	23,00	345,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>							<b>146.710,50</b>	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>							<b>146.710,50</b>	
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%								26.407,89
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)</b>								<b>173.118,39</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								25.967,76
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)</b>								<b>199.086,15</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								107,40
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)</b>								<b>199.193,55</b>
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%								47.806,45
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>								<b>247.000,00</b>

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 29-04-2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε

Η συντάξασα

ΑΝΝΑ ΓΑΖΟΥΛΗ  
ΠΕ1 ΜΕ Α΄β

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ  
ΠΕ1 ΜΕ Α΄β