



ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 245.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	Αρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Αρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m³	100,00	8,30	830,00	
2	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	1.000,00	0,65	650,00	
3	E-9.6	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	ΟΙΚ-6541	μήνας*τεμ	36,00	8,80	316,80	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								1.796,80
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
4	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m³	80,00	19,10	1.528,00	
5	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m²	500,00	1,96	980,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								2.508,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
6	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	300,00	1,00	300,00	
7	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m²	4.000,00	1,15	4.600,00	
	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m²	500,00	1,45	725,00	
9	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m²	500,00	1,20	600,00	
10	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m²	8.500,00	0,45	3.825,00	
11	σχετ. Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421.Β	ton	959,00	81,97	78.609,23	
12	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m²	3.000,00	8,08	24.240,00	
13	Δ-9.1	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m²	3.000,00	9,10	27.300,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								140.199,23
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ								144.504,03
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%								26.010,73
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)								170.514,76
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								25.577,21
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)								196.091,97
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ)								1.400,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)								197.491,97
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								88,68
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (4)								197.580,65
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%								47.419,36
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								245.000,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

04-05- 2020

Ο συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ANNA ΓΑΖΟΥΛΗ

ΠΕ1 με Α'β

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ

ΠΕ1 με Α'β