

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ 2015ΕΠ 52600000 67° ΥΠΟΕΡΓΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη θα κατασκευασθούν στην περιοχή του ΤΟΕΒ Δερβενίου του Δήμου Ξυλοκάστου-Ευρωστίνης τα κάτωθι .

Αντικατάσταση τμήματος κεντρικού τσιμενταύλακα διαστάσεων 0,50*0,50 που καταστράφηκε από το φαινόμενο ΖΟΡΜΠΑΣ στις 29-09-2018 με σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διαμέτρου D315/6 ΑΤΜ .

Ο κεντρικός τσιμενταύλακας που χρήζει αντικατάσταση είναι 500,00 μ και θα αντικατασταθεί με σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διαμέτρου D315/6ΑΤΜ. Η κατασκευή αυτού του έργου κρίνεται απαραίτητη και επείγουσα γιατί έχει σταματήσει η άρδευση της περιοχής του ΤΟΕΒ Δερβενίου εκτάσεως 700,00 στρεμμάτων με εσπεριδοειδή και ελιές με συνέπεια να καταστρέφονται οι ανωτέρω καλλιέργειες και να μειώνετε το εισόδημα των παραγωγών .

Στο ανωτέρω δίκτυο θα τοποθετηθούν οκτώ (8) παροχές για την άρδευση των καλλιεργειών.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος Δ.Ε –ΣΑΕΠ 526 του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» Προϋπολογισμού: # 4.070.000,00€# με κωδικό: 2015ΕΠ52600000, το οποίο θα περιλαμβάνει το 67° υποέργο «: **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ** » προϋπολογισμού: #50.000,00€# σύμφωνα με την 294 /19-06-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ω4837Λ1-7ΞΤ) που εγκρίνει την 10^η τροποποίηση του ανωτέρω προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € εκ των οποίων 29.701,40 € για εργασίες, 5.346,25 € ΓΕ+ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 5.257,15 € , αναθεώρηση 17,78 € και 9.677,42 € για Φ.Π.Α.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 30 /10 /2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 15/ 11 /2019
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΔΠ

ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 15 / 11 /2019
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕ

ΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ