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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ANTIKEIMENO:  ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ 
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
(2020-2021) 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  74.000€  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  2014ΕΠ52600007 της  
ΣΑ ΕΠ526 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
   

ΓΕΝΙΚΑ 

 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο αποχιονισμός και άρση καταπτώσεων σε δρόμους της Π.Ε. 
Μεσσηνίας (Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο) σε οποιαδηποτε θεση υποδειχθει από την υπηρεσια. 

Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής, 
απεγκλωβισμού οχημάτων και άρση καταπτώσεων που κρίνονται απαραίτητες για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στα οδικά τμήματα από τις 
χιονοπτώσεις. 
 
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το Σχέδιο Αποχιονισμού, τις εντολές της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

Οι  εργασίες εκτελούνται  με τα εξής μηχανήματα/οχήματα: 
• αποχιονιστικο μηχανήμα με αλατοδιανομέα: ένα (1) 
• φορτωτης : ένας (1) 
• Ισοπεδωτήρα: ένας (1) 
 

 
Για τα ανωτέρω μηχανήματα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά και υποχρεωτικά 
παρελκόμενα, ο υποχρεωτικός εξοπλισμός τους και οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους 
αναφέρονται παρακάτω καθώς και στο Τιμολόγιο Υπηρεσίας και την ΕΣΥ. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

• Η προμήθεια και  μεταφορά του αλατιού  από τις θέσεις φύλαξης βαρύνει τον ανάδοχο. 
    Ο ανάδοχος  υποχρεούται να μεριμνά με δαπάνες του για την τακτοποίηση του  αλατιού και 

το σκέπασμα με κατάλληλα στερευμένο σκέπαστρο, για τη φύλαξη και  τη συντήρηση 
(αναμοχλεύσεις) αυτού, καθώς και για την φόρτωσή του στους αλατοδιανομείς, στις 
θέσεις όπου θα διατίθεται φορτωτής (του άρθρου Α-5 του Τ.Υ.) σύμφωνα με το Σχέδιο 
Αποχιονισμού. 

 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να τοποθέτηση σκέπαστρο από αδιάβροχο υλικό 
(μουσαμά)  με ειδικές τρύπες για την ασφαλή αγκυρωση σε τέσσερα σημεία στο έδαφος και να 
τοποθέτηση τα κατάλληλα αγκυρια. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει σχέδιο αποχιονισμού άμεσα μετα την υπογραφή της 
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σύμβασης με την Διευθύνουσα Υπηρεσία  (σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΕΣΥ).  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει όλα τα μηχανήματα και να καταθέσει τις άδειες 
κυκλοφορίας των, με την έγκριση του σχεδίου  αποχιονισμού από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία,  (σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΕΣΥ). 

• Απαγορεύεται η απουσία των μηχανημάτων  που τίθενται σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες 

επιφυλακής. Η υποχρέωση για αντικατάσταση μηχανήματος εάν εμφανισθεί βλάβη, που 
δεν επισκευάζεται σε εύλογο μικρό χρονικό διάστημα  είναι άμεση. Η απουσία 
μηχανημάτων, πέραν των ποινικών ρητρών, δίδει το δικαίωμα στην Διευθύνουσα 

Υπηρεσία να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις για την έκπτωση του αναδόχου. (σύμφωνα 
με το άρθρο 11 της ΕΣΥ).  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ζημιών στον 

τάπητα κυκλοφορίας – μάτια γάτας και άλλων στοιχείων της οδού. Απαίτηση για 
εξοπλισμό παράκαμψης εμποδίων στη λεπίδα.( σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΕΣΥ). 

• Οι έγγραφες εντολές της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο (συντονιστή όπως  
αναφέρεται και στην Ε.Σ.Υ.), για έναρξη και πέρας των εργασιών αποχιονισμού, 
κοινοποιούνται άμεσα και στην Προϊσταμένη Αρχή.  

 
• Γενικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των επί  

μέρους εργασιών όπως καθορίζονται στους όρους δημοπράτησης. 
 

• Σε περίπτωση που  διαπιστωθεί αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις 
του, με ευθύνη του, θα καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα 
αναφερόμενα στους όρους της ΕΣΥ του έργου.    
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί  στις 
υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών,  με ευθύνη του, σε βαθμό που να δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα   
στο πρόγραμμα αποχιονισμού, θα εφαρμόζονται σε βάρος του οι σχετικές με την έκπτωση 
διατάξεις (άρθρο 203 του Ν.4412/2016). 

 
• Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη. 

 

• Η προμήθεια αλατιού, για τις ανάγκες αποχιονισμού-αντιμετώπισης παγετού και 

διάθεσης επιτόπου, στον χώρο αποθήκευσης (Δασαρχείο Αρτεμισίας  και αλλού) θα 

γίνεται από το γραφείο προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, όπου 

θα συντάσσεται Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής από τριμελή επιτροπή.  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, ορίζεται σε  150 ημερολογιακές ημέρες. Ως 
εναρκτήρια ημέρα της σύμβασης θεωρείται η επομένη ημέρα από την υπογραφή της σύμβασης και 
την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ συμφωνά με το άρθρο 38 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Μετά την 1-5-2019 η σύμβαση μόνον για τα κονδύλια του 
αποχιονισμού διακόπτεται και αρχίζει στις 15-11-2019 μέχρι να συμπληρωθούν οι 150 
ημερολογιακές ημέρες. 
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Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το πρόγραμμα αποχιονισμού  χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ με κωδικό έργου  2014ΕΠ52600007 της 

ΣΑΕΠ526 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από ανωτέρα βία στην Π.Ε. Μεσσηνίας»  και 

έχει ενταχθεί με την υπ’ αριθμ. 265/20-7-2020     (ΑΔΑ: ΨΟΨΥ7Λ1-ΝΜΡ ) Απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου με προϋπολογισμό 74.000 €.  

 

                                                                                           
ΚΑΛΑΜΑΤΑ   21-8 -2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας                                    

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ 

Τοπογρ. Μηχανικος  

 Ο Πρ/νος  Τμ. Σ.Ε./Δ.Τ.Ε Μεσσηνίας 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ 

ΠΕ1 ΜΕ Β΄β.  
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