
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

α/α ΟΜΑΔΑ Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ

1
Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου 'Α' SCHLUMBERGER Φ100 ή παρεμφερείς 

Χωρίς ρύθμιση πιιέσεως Τεσσάρων στομίων
1

ΝΈΟ

Σχ. 13.13.02.04
τεμ ΥΔΡ 6653.1 4,00 1.200,00 4.800,00

2
Υδροστόμια για υδροληψίες 'Α' SCHLUMBERGER διαμέτρου Φ63 ονομαστικής πίεσης (ΡΝ) 

10ATM
2

ΝΈΟ

Σχ. 13.13.02.04
τεμ 12,00 350,00 4.200,00

3
Αποκατάσταση σπασμένου υπόγειου αγωγού  άρδευσης οποιουδήποτε βάθους με διαμέτρου Φ900 

ή μεγαλύτερη.
3

ΝΈΟ

Σχ. ΑΤΗΕ 9101
τεμ 1,00 2.900,00 2.900,00

4
Αποκατάσταση σπασμένου υπόγειου αγωγού  άρδευσης οποιουδήποτε βάθους με διαμέτρου από 

Φ600 έως Φ900.
4

ΝΈΟ

Σχ. ΑΤΗΕ 9101
τεμ 1,00 2.400,00 2.400,00

5 Αποκατάσταση σπασμένου επιφανειακού αγωγού  άρδευσης με διαμέτρου Φ900 ή μεγαλύτερη. 5
ΝΈΟ

Σχ. ΑΤΗΕ 9101
τεμ 1,00 1.400,00 1.400,00

6 Αποκατάσταση σπασμένου επιφανειακού αγωγού  άρδευσης με διαμέτρου  από Φ600 έως Φ900. 6
ΝΈΟ

Σχ. ΑΤΗΕ 9101
τεμ 1,00 1.100,00 1.100,00

7 Αποκατάσταση σπασμένου υπόγειου αγωγού  άρδευσης διαμέτρου από Φ140 7
ΝΈΟ

Σχ. ΑΤΗΕ 9101
τεμ 1,00 450,00 450,00

8 Επισκευή δακτυλιδίου στεγάνωσης και αντικατάσταση σαλαμάστρας  8
ΝΈΟ

Σχ. ΑΤΗΕ Ν9200 
τεμ 1,00 200,00 200,00

9 Επισκευή βλάβης υδροληψίας SCHLUMBERGER 9
ΝΈΟ

Σχ. ΑΤΗΕ Ν.9101.1126
τεμ 9,00 180,00 1.620,00

10 Επισκευή βλάβης σε πλαστικό σωλήνα διαμέτρου Φ90 ή παρεμφερή 10
ΝΈΟ

Σχ ΑΤΗΕ Ν.9101.1126
τεμ 1,00 200,00 200,00

11 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 11 ΥΔΡ 5.09.02 m3 ΥΔΡ 6067 5,00 10,30 51,50

12 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών 12  ΥΔΡ 9.02 m2 ΥΔΡ 6302 10,00 18,50 185,00

13
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
13 ΥΔΡ 9.10.02

m3
ΥΔΡ 6325 5,00 72,00 360,00

14
Κατασκευές με ηυξημένη μηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, 

boring)
14 ΥΔΡ 11.05.03

08-07-02-03
kg ΥΔΡ 6751 1.500,00 4,5 6.750,00

15 Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως 15 ΥΔΡ 11.07.01
08-07-02-03

kg ΥΔΡ 6751 1,00 0,12 0,12

16
Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη 

επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής
16 ΥΔΡ 11.08.01

08-07-02-03
kg ΥΔΡ 6751 1,00 0,18 0,18

17
Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων 

Για συσκευές βάρους έως 50 kg
17 ΥΔΡ 11.10.01

08-07-02-03
kg ΥΔΡ 6751 1,00 2,30 2,30

18
Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων 

Για συσκευές βάρους από 50 έως 500 kg
18 ΥΔΡ 11.10.02

08-07-02-03
kg ΥΔΡ 6751 1,00 1,65 1,65

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:45.000,00 €
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19
Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων 

Για συσκευές βάρους άνω των 500 kg
19 ΥΔΡ 11.10.03

08-07-02-03
kg ΥΔΡ 6751 1,00 1,13 1,13

20
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

20
ΝΈΟ

Σχ. ΟΙΚ ΝΕΤ 61.26.02
m3 1,00 2,80 2,80

21
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm

21 ΥΔΡ 12.13.01.02 m ΥΔΡ 6620.1 1,00 2,10 2,10

22 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm 22 ΥΔΡ 12.13.01.04 m ΥΔΡ 6620.1 1,00 3,90 3,90

23 Πλαστικες Βάνες Φ63 για σωλήνα από PVC 6 atm 23 ΝΈΟ τεμ 1,00 30,00 30,00

24 Πλαστικός κοχλιωτός σύνδεσμος Φ90 για σωλήνα από PVC 6 atm 24 ΝΈΟ τεμ 1,00 30,00 30,00

25 Μικρουλικά σύνδεσης σωληνωσεων άρδευσης Φ63 και Φ90 25 ΝΈΟ τεμ 1,00 8,00 8,00

26.698,68

4.805,76

31.504,44 

4.725,67

36.230,11

60,21

36.290,32

8.709,68

45.000,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γιαννόπουλος Θεόδωρος

Ηλ/γος Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προιστάμενος τμ. Δομών Περιβάλλοντος

Καλδής Δημήτριος

Πολιτικός & Τοπογράφος Μηχ.
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