



Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησ ης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ							
1	2.01-σχετ.	Φορτοεκφόρτωση αμμοχαλίκων με την μεταφορά τους σε απόσταση έως 10 χλμ	ΥΔΡ 6071	€/m3	5.000,00	1,41	7.050,00	
2	2.01-σχετ.	Φορτοεκφόρτωση αμμοχαλίκων με την μεταφορά τους σε απόσταση από 10 έως 20 χλμ	ΥΔΡ 6071	€/m3	7.500,00	3,51	26.325,00	
3	2.01-σχετ.	Φορτοεκφόρτωση αμμοχαλίκων με την μεταφορά τους σε απόσταση από 20 έως 30 χλμ	ΥΔΡ 6071	€/m3	2.500,00	5,61	14.025,00	
4	2.01-σχετ.	Φορτοεκφόρτωση αμμοχαλίκων με την μεταφορά τους σε απόσταση από 30 έως 40 χλμ	ΥΔΡ 6071	€/m3	2.000,00	7,71	15.420,00	
5	2.01-σχετ.	Φορτοεκφόρτωση αμμοχαλίκων με την μεταφορά τους σε απόσταση από 40 έως 50 χλμ	ΥΔΡ 6071	€/m3	7.000,00	9,81	68.670,00	
	Γ-6 ΟΔΟ σχετ	Ισοπεδωση καταστρωματος - Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	ΟΔΟ-3231	m <sup>2</sup>	5.000,00	0,41	2.050,00	
6	4.07-σχετ.	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	ΥΔΡ 6251 x 75% + ΥΔΡ 6253 x 25%	m3	19.000,00	0,70	13.300,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1							146.840,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ							146.840,00
	Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%							26.431,20
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)							173.271,20
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							25.990,68
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)							199.261,88
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ)							1.850,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)							201.111,88
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							501,02
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (4)							201.612,90
	ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%							48.387,10
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							250.000,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - - 2020

Η συντάξασα

ΡΕΒΕΚΑ ΠΑΝΑΓΕΑ  
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ.  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

α.α  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ  
ΠΕ1 με Α'β