



ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 74.000 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ							
1	Αρθρο 1.03	Έξαλεις καθαίρεσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	ΛΙΜ 1123	m³	200,00	15,00	3.000,00	
	Αρθρο 6.01	Υφαλες σκυροδετήσεις με χρήση σιδηροτύπων						
2	6.01.02	Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 με χρήση σιδηροτύπων	ΛΙΜ 4110	m³	15,00	115	1.725,00	
3	6.03.02	Κατασκευή υφάλων τμημάτων με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΛΙΜ 4110	m³	15,00	100,00	1.500,00	
	Αρθρο 8.02	Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα						
4	8.02.02	Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΛΙΜ 4240	m³	100,00	105,00	10.500,00	
5	ΣΧΕΤ.Β-29.3.1.1	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου από σκυρόδεμα C25/30	ΟΔΟ-2532	m³	214,00	115,00	24.610,00	
6	9.24	Ράβδοι οπλισμού από ανοξείδωτο χάλυβα	ΥΔΡ 6313	kg	170,00	4,60	782,00	
7	B-92	Αγκυρώσεις ράβδων	ΥΔΡ 7025	TEM	35,00	8,10	283,50	
8	9.04	Ανοξείδωτοι κρικοί	ΛΙΜ-4700	TEM	50,00	8,00	400,00	
								42.800,50
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ							42.800,50
	Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%							7.704,09
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)							50.504,59
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							7.575,69
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)							58.080,28
	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ							1.500,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)							59.580,28
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							97,14
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (4)							59.677,42
	ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%							14.322,58
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							74.000,00
		ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1- 2020						
	Ο συντάξας							
						ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ		
						Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π.		
	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ							
	Πολ.Μηχανικός με Α΄β							
						ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ		
						Πολ. και Τοπ. Μηχανικός με Α΄β		