



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΒΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 40.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		<b>ΕΚΣΚΑΦΕΣ</b>						
1	N1	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗΣ	ΛΙΜ-1322	m <sup>3</sup>	2.211,00	10,75	23.768,25	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>								<b>23.768,25</b>
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%								4.278,29
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)</b>								<b>28.046,54</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								4.206,98
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)</b>								<b>32.253,52</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								4,55
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)</b>								<b>32.258,07</b>
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%								7.741,94
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>								<b>40.000,00</b>
<b>ΚΑΛΑΜΑΤΑ 08 - 04 - 2021</b>								
<b>Ο συντάξας</b>								<b>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</b>
								<b>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π.</b>
<b>ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ</b>								
Πολ.Μηχανικός με Α'β								<b>ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ</b>
								Πολ. και Τοπ. Μηχανικός με Α'β