



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ  
ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΤΡΙΩΝ "ΘΕΣΗ  
ΠΗΓΑΔΟΥΛΙ: ΚΑΛΟΓΕΡΕΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΚΡΟΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :

50.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α: ΛΙΜΕΝΙΚΑ							
		4. ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ – ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ						
1	Άρθρο 4.01	Διάστρωση λιθοσυντρίμματος 5-10 kg	ΛΙΜ 2210	m <sup>3</sup>	58,50	21,50	1.257,75	
	Άρθρο 4.08	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου						
	4.08.01	Με φυσικούς ογκολίθους ατομικού βάρους 200 - 1500	ΛΙΜ 2310	m <sup>3</sup>	1.014,00	23,50	23.829,00	
		ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ Φ.Ο.						
	ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΑΔΑ 6ΣΗ67Λ1-664	Μεταφορά και Διάστρωση Φ.Ο. με φορτωτή έως και 100hp		hr	100,00	36,00	3.600,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							28.686,75
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ							28.686,75
	Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%							5.163,62
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)							33.850,37
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							5.077,55
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)							38.927,92
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ							1.394,66
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)							40.322,58
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (4)							40.322,58
	ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%							9.677,42
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							50.000,00
		ΚΑΛΑΜΑΤΑ - 5- 2021						
	Ο συντάξας					ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ		
						Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π.		
	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ					ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ		
	Πολ.Μηχανικός με Α'β							
						Πολ. και Τοπ. Μηχανικός με Α'β		