



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (Ευρώ)		
							Μερική	Ολική	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΝΑΥΔΡ 3.17	20	m3	1.600,00	2,10	3.360,00		
2	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	21	m3	400,00	1,05	420,00		
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							3.780,00	3.780,00	
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	18	m3	950,00	95,00	90.250,00		
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	19	kg	83.782,00	1,01	84.619,82		
3	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος	ΝΑΥΔΡ 9.41.11	22	ΤΕΜ	1,00	450,00	450,00		
4	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	ΝΑΟΔΟ Α10	25	m	580,00	6,60	3.828,00		
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	54	m2	13,00	7,90	102,70		
6	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	ΝΑΥΔΡ Σ\11.12.01	55	m	3.000,00	14,90	44.700,00		
7	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	ΝΑΥΔΡ Σ\11.12.03	60	m	4.500,00	45,00	202.500,00		
8	ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΑΤΗΕ 8066.1.8ΣΧ	65	ΤΕΜ	1,00	35.000,00	35.000,00		
9	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	ΝΑΠΡΣ Δ02.3	5	ΤΕΜ	25,00	7,40	185,00		
10	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4	ΝΑΠΡΣ Δ02.4	6	ΤΕΜ	20,00	14,00	280,00		
11	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1	13	ΤΕΜ	2,00	25,00	50,00		
12	Πλακόστρωση πεζοδρομίων - υψίδων	ΝΑΠΡΣ Β05	14	m2	38,00	12,50	475,00		
13	Πλακόστρωση με κυβόλιθους	ΝΑΠΡΣ Β06	15	m2	50,00	35,00	1.750,00		
14	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ 73.11	16	m2	150,00	22,50	3.375,00		
15	Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος	ΝΑΠΡΣ Β09.1	33	m2	50,00	60,00	3.000,00		
Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							470.565,52	470.565,52	
Σε μεταφορά								474.345,52	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική	Ολική
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Από μεταφορά								474.345,52
3. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ								
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	28	m2	22,00	3,80	83,60	
2	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	ΝΑΟΔΟ Ε15.4	29	TEM	100,00	6,90	690,00	
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Ε09.5	30	TEM	2,00	86,50	173,00	
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	31	TEM	4,00	31,10	124,40	
Σύνολο : 3. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ							1.071,00	1.071,00
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	475.416,52 85.574,97
Άθροισμα Απρόβλεπτα							15,00%	560.991,49 84.148,72
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης								645.140,21 21,08
Άθροισμα ΦΠΑ							24,00%	645.161,29 154.838,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								800.000,00

/ / 2021
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ

/ / 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας

/ / 2021
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

Σμυρλόγλου Μερσίνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Λούτας Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Σμυρλόγλου Μερσίνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

