
 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 
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Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 

Δαπάνη 

Ολική 

Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

1 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης 

σε εδάφη Κατηγορίας Β 

ΝΑΛΙΜ 2.02 ΛΙΜ 1210 1 m3 8.045,00 3,53 28.398,85  

2 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες - ημιβραχώδες 

ΝΑΟΔΟ Α02 ΝΟΔΟ 1123.Α 2 m3 3.000,00 4,40 13.200,00  

3 Προμήθεια δανείων,   συνήθη 
δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 

έως Ε4 

ΝΕΤΟΔΟ 
Α\Α18.1 

ΝΟΔΟ 1510 3 m3 1.300,00 4,80 6.240,00  

4 Κατασκευή  επιχωμάτων ΝΑΟΔΟ Α20 ΝΟΔΟ 1530 4 m3 1.000,00 0,95 950,00  

5 Κατασκευή οπλισμένου 

επιχώματος χωρίς την δαπάνη 

των φύλλων οπλισμού και των 

απαιτούμενων δανείων 

ΝΑΟΔΟ Α22 ΝΟΔΟ 1530 5 m3 640,00 1,30 832,00  

6 Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής 
στρώσης από άμμο θαλάσσης 

ΝΑΛΙΜ 4.09 ΛΙΜ 2140 6 m3 40,00 13,70 548,00  

7 Αμμόσακοι προστασίας των 

λίθων αναλειμμάτων του 
Διόλκου 

ΛΙΜ Σ\602 ΛΙΜ 4130 7 m3 400,00 85,06 34.024,00  

8 Υπόβαση οδοστρωσίας 

μεταβλητού πάχους 

ΝΑΟΔΟ Γ01.1 ΝΟΔΟ 3121Β 8 m3 1.750,30 14,25 24.941,78  

 Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 109.134,63 109.134,63 

 2. ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ 

1 Λιθορριπές πυρήνων λιμενικών 

έργων με σκύρα διαστάσεων 

30mm<d<80mm 

ΛΙΜ Σ\2210  9 m3 4.550,00 13,20 60.060,00  

2 Λιθορριπές εδράσεως ατομικού 

βάρους λίθων 0,50 - 50 kg 

ΝΑΛΙΜ 4.04 ΛΙΜ 2210 10 m3 1.050,00 15,75 16.537,50  

3 Λιθορριπές πλήρωσης κυψελών 

των κυψελωτών ογκολίθων 

ΝΑΛΙΜ 4.05 ΛΙΜ 2240 11 m3 1.041,60 16,25 16.926,00  

4 Λιθορριπές ανακουφιστικού 

πρίσματος ατομικού βάρους 20 

- 100 kg 

ΝΑΛΙΜ 4.07 ΛΙΜ 2230 12 m3 1.062,33 15,25 16.200,53  

5 Θωράκιση λιμενικών έργων με 

φυσικούς ογκολιθούς 

ποέλευσης λατομείου ατομικού 

βάρους 150 - 250 kg 

ΛΙΜ Σ\408 ΛΙΜ 2310 13 m3 1.833,21 14,20 26.031,58  



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

6 Προμήθεια και διάστρωση σε 
ύφαλα τμήματα θαλασσίων 

έργων μη υφαντού 

γεωυφάσματος βάρους 

400gr/m2 

ΛΙΜ Σ\41103 ΥΔΡ 6361 14 m2 3.800,00 7,00 26.600,00  

7 Γεωπλέγματα οπλισμένων 

επιχωμάτων, αντοχής Tult 80 
KN/m 

ΝΑΟΔΟ Β12.3 ΟΙΚ 7914 15 m2 8.700,00 8,20 71.340,00  

 Σύνολο : 2. ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ 233.695,61 233.695,61 

 3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

1 Προκατασκευασμένα στοιχεία 

ανωδομών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 

ΛΙΜ Σ\504 ΛΙΜ 4240 16 m3 74,70 160,00 11.952,00  

    
 

 Σε μεταφορά 11.952,00 342.830,24 
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 Από μεταφορά 11.952,00 342.830,24 

2 Προκατασκευασμένα κυψελωτά 

κιβώτια (caissons) από 

οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C30/37 

ΛΙΜ Σ\506 ΛΙΜ 3300 17 m3 986,44 190,00 187.423,60  

3 Ύφαλες κατασκευές με 

γεωσωλήνες (Soil tain tubes) 

ΛΙΜ Σ\4100 ΛΙΜ 4130 18 m3 231,00 175,00 40.425,00  

4 Ανωδομές λιμενικών έργων από 

οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου 
σκυρόδεμα,  κατηγορίας 

C20/25 

ΛΙΜ Σ\802 ΛΙΜ 4240 19 m3 1.200,00 100,00 120.000,00  

5 Ανωδομές λιμενικών έργων από 

οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου 

σκυρόδεμα,  κατηγορίας 

C30/37 

ΛΙΜ Σ\802.1 ΛΙΜ 4240 20 m3 340,30 110,00 37.433,00  

6 Επεξεργασία τελικής επιφανείας 

επιστρώσεων με επίπαση 
σκληρυντικού υλικού. 

ΝΑΛΙΜ 8.05 ΛΙΜ 4300 21 m2 6.522,00 6,00 39.132,00  

7 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα 

C20/25 

ΟΔΟ Σ\Β29.1 ΟΔΟ 2551 22 m3 11,00 131,00 1.441,00  

 Σύνολο : 3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 437.806,60 437.806,60 

 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1 Χυτοχαλύβδινες δέστρες ΝΑΛΙΜ 9.02 ΛΙΜ 4700 23 kg 770,00 3,60 2.772,00  

2 Χυτοσιδηρά καλύματα 

φρεατίων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 
από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 

iron) 

ΝΑΛΙΜ 9.01.02 ΛΙΜ 4600 24 kg 25,00 2,50 62,50  

3 Ελαστικοί προσκρουστήρες ΛΙΜ Σ\102  25 Κg 30,00 300,00 9.000,00  

4 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 

εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες 

αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 

120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D800 

mm 

ΝΑΥΔΡ 

12.01.01.06 

ΥΔΡ 6551.6 26 m 8,40 100,00 840,00  

5 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 

εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες 

αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 

120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D1000 

mm 

ΝΑΥΔΡ 

12.01.01.07 

ΥΔΡ 6551.7 27 m 14,50 140,00 2.030,00  

6 Αγωγοί αποχέτευσης από 

σωλήνες PVC-U συμπαγούς 

τοιχώματος SDR 41, DN 200 

mm 

ΝΑΥΔΡ 12.10.04 ΥΔΡ 6711.2 28 m 120,00 9,00 1.080,00  

7 Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών 

έργων 

ΝΑΛΙΜ 11.01 ΛΙΜ 4400 29 kg 81.049,00 0,95 76.996,55  
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8 Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων, χάλυβας 

οπλισμού σκυροδέματος B500C 

ΝΑΟΔΟ Β30.2 ΝΟΔΟ 2612 30 kg 1.250,00 1,05 1.312,50  

9 Χαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων, xαλύβδινο 

δομικό πλέγμα B500C 

ΝΑΟΔΟ Β30.3 ΥΔΡ 7018 31 kg 934,00 1,05 980,70  

10 Κατασκευή υποστέγου εργασίας ΟΙΚ Σ\ΝΤ3 30% ΟΙΚ 

640110% ΟΙΚ 

387330% ΟΙΚ 
610430% ΟΙΚ 

3214 

32 τεμ. 1,00 150.000,00 150.000,00  

 

 Σε μεταφορά 245.074,25 780.636,84 
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Από μεταφορά 245.074,25 780.636,84 

11 Κατασκευή στεγανής 
δεξαμενής συγκέντρωσης 
λυμάτων  διαστάσεων 
2,00Χ5,00Χ2,00m 

ΟΙΚ Σ\ΝΤ4 20% ΟΙΚ 
212460% ΟΙΚ 
321410% ΟΙΚ 
380110% ΟΔΟ 
2612 

33 τεμ. 1,00 3.500,00 3.500,00  

12 Κατασκευή βάσης κίνησης 
οικοδομικού γερανού 

ΟΙΚ Σ\ΝΤ6 70% ΛΙΜ 
424010% ΛΙΜ 
440020% ΛΙΜ 
4500 

34 τεμ. 1,00 60.000,00 60.000,00  

13 Περίφραξη μέσου ύψους   
τύπου Β (ΠKE) ύψους 1,62 m 

ΝΑΟΔΟ Ε05.2 ΥΔΡ 6812 35 m 450,00 12,50 5.625,00  

 Σύνολο : 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 314.199,25 314.199,25 

 5. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 Εντόπιση, αλίευση και 
μεταφορά στον χώρο 
συντήρησης των αρχαίων 
τεμαχών του Διόλκου 

ΛΙΜ Σ\ΝΤ9 ΛΙΜ 2310 36 m3 175,00 300,00 52.500,00  

2 Απομάκρυνση υλικών 
επίχωσης της ράμπας 
πρόσβασης 

ΟΔΟ Σ\ΝΤ10 ΟΔΟ 1123Α 37 m3 550,00 4,45 2.447,50  

3 Άρση, συλλογή των μελών του 

μνημείου από την αμμουδιά 

ΟΙΚ Σ\ΝΤ11 ΟΙΚ 1104 38 m3 400,00 100,00 40.000,00  

 Σύνολο : 5. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 94.947,50 94.947,50 

Άθροισμα   1.189.783,59 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 214.161,05 

Άθροισμα   1.403.944,64 

Απρόβλεπτα 15,00% 210.591,70 

Άθροισμα  
 

1.614.536,34 

Απολογιστικά (Διαχείριση ΑΕΚΚ & Εγκ.εργοτ.) 66.830,00 

Άθροισμα  

 

1.681.366,34 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 12.029,40 
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Άθροισμα  

 
1.693.395,74 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 152,65 

Άθροισμα   1.693.548,39 

ΦΠΑ 24,00% 406.451,61 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.100.000,00 
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Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Η Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε Π.Ε.Κ. 

α.α. 

 

Ο Aναπληρωτής    

Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. 

Μιχαήλ Βλάσσης 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Νικόλαος Λούτας 

Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β 

Νικόλαος Λούτας 

Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β 
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