

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ								
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	ΝΟΔΟ 1132	1	m2	1.800,00	1,15	2.070,00	
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	ΝΟΔΟ 1132	2	m2	4.500,00	1,45	6.525,00	
3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.3	ΝΟΔΟ 1132	3	m2	228,00	1,85	421,80	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	4	m2	13.080,00	0,45	5.886,00	
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421B	5	ton	3,00	82,57	247,71	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	6	m2	6.150,00	8,15	50.122,50	
7	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ09.1	ΝΟΔΟ 4521B	7	m2	200,00	9,16	1.832,00	
8	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	8	m2	850,00	3,80	3.230,00	
	Σύνολο : 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ							70.335,01	70.335,01
	Σε μεταφορά								70.335,01

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						70.335,01
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	12.660,30
			Άθροισμα						82.995,31
			Απρόβλεπτα					15,00%	12.449,30
			Άθροισμα						95.444,61
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						1.000,00
			Άθροισμα						96.444,61
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						180,00
			Άθροισμα						96.624,61
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						149,58
			Άθροισμα						96.774,19
			ΦΠΑ					24,00%	23.225,81
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						120.000,00

04 / 11 / 2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

04 / 11 / 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ