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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΠΡΌΤΥΠΑ 

Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) αφορά στις Γενικές και 

Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, με βάση τις οποίες και σε συνδυασμό με τα λοιπά 

συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές 

διατομές κλπ, που θα χορηγηθούν από τον Φορέα, καθώς και τις έγγραφες διαταγές του, 

θα εκτελεσθεί το έργο της επικεφαλίδας. 

Όπου στα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ αναφέρεται ή γίνεται παραπομπή σε λοιπές τεχνικές 

προδιαγραφές νοείται ότι ισχύουν τα περιγραφόμενα στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

(ΕΤΕΠ) καθώς και στις λοιπές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην Οριστική 

Μελέτη του Έργου. 

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 

Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται 

στο θεματολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε 

αντίθεση με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές 

ΚΥΑ. 

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ 

2.1 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ B’2221/30-7-2012. 

Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ 
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αλλά περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες Τεχνικές Προδιαγραφές του 

παρόντος Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν μέχρι τη σύνταξη 

του παρόντος. 

 

2.2 Παρατηρήσεις σχετικά με το τιμολόγιο μελέτης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης, και σύμφωνα με την παράγραφο 

4 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, στη σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, προηγείται 

το Τιμολόγιο Μελέτης των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων στα ως άνω συμβατικά 

τεύχη όρων σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την επιμέτρηση και 

πληρωμή των εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο Μελέτης. 

Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες - βάσει του Τιμολογίου Μελέτης 

περιλαμβάνονται στην τιμή ενός άρθρου Τιμολογίου, δεν θα προμετρώνται / πληρώνονται 

ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής σχετικής αναφοράς στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

2.3 Υλικά 

2.3.1 Γενικά 

(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών 

στοιχείων καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο 

εργοτάξιο. 

(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να 

ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 

(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να 

είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους. 

(δ) Με την πρόσφατη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β 

/ 15-06- 

2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών 

ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές 

κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα 

αντίστοιχα για κάθε προϊόν Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί 

στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE. 

2.3.2 Δείγματα 
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Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγματα και δεν 

ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ’ επιλογή 

του Αναδόχου. 

2.3.3 Προμήθεια 

(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του 

Αναδόχου, να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. Προϊόντα 

ανακύκλωσης θεωρούνται καινούργια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.4.1, 

εδάφιο (γ). 

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν 

πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές. 

2.4 Εκτέλεση Εργασιών 

(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, 

δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των 

αρμοδίων φορέων. 

(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές 

προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η 

πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε 

εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, των σιδηροδρόμων, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. 

πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του 

έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση 

των σχετικών οχλήσεων. 

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. 

στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου 

κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. 

Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και 

Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται 

πρόσθετα στον Ανάδοχο. Επί πλέον επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 

2.5 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ETEΠ) 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) -ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και ειδικότερα, 

σύμφωνα με τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτήματος 3 της Εγκυκλίου 26 / 

04- 10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & 

Δικτύων. Στο συγκεκριμένο έργο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΡΘΡΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΕΤΕΠ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
   1 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα OIK 10.01.02  

2 
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων 
μεταφορικών μέσων 

OIK 10.02  

3 Μεταφορά υλικών με μονότροχο OIK 10.04  

4 
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής 
βατότητας 

ΟΙΚ 10.07.01  

5 
Εκθάμνωση εδάφους με  δενδρύλια περιμέτρου κορμού 
μέχρι 0,25 m 

ΟΙΚ 20.01.01 02-01-01-00 

6 
Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 
0,26 - 0,40 m 

ΟΙΚ 20.01.02 02-01-01-00 

7 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες  ΟΔΟ Α-2 02-02-01-00 

8 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση 
εκρηκτικών 

ΟΔΟ Α-3.3 02-02-01-00 

9 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση 
μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

ΟΙΚ 20.04.01 02-04-00-00 

10 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών 
μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

ΟΙΚ 20.05.01 02-04-00-00 

11 
Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ή 
επιχώσεις, χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, παρουσία 
αρχαιολόγου 

ΟΙΚ Ν.20.02.01 02-04-00-00 

12 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΟΙΚ 20.20  

13 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά 
μέσα 

ΟΙΚ 20.30  

14 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των 
προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

ΟΙΚ 20.31.02  

15 Ημερήσια απασχόληση αρχαιολόγου ΟΙΚ Ν.20.40  

16 
Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με 
διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων  

ΟΙΚ 20.41  

17 
Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς 
σωλήνες  D 160 mm με περίβλημα γεωυφάσματος 

ΟΙΚ 21.03.03  

18 
Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς 
σωλήνες  D 200 mm με περίβλημα γεωυφάσματος 

ΟΙΚ 21.03.04  

19 Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή  ΟΙΚ 22.01 14-02-02-01 
20 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή  OIK 22.02 14-02-02-01 

21 
Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα 
καθαιρέσεως  

ΟΙΚ 22.03  

22 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΟΙΚ 22.04  

23 
Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού 
εξοπλισμού 

ΟΙΚ 22.10.01 15-02-01-01 

24 
Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα με χρήση  κρουστικού εξοπλισμού 
μειωμένης απόδοσης 

ΟΙΚ 22.10.02 15-02-01-01 

25 
Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα με χρήση  κρουστικού εξοπλισμού 
μειωμένης απόδοσης 

ΟΙΚ 22.15.02 15-02-01-01 

26 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου 
και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

ΟΙΚ 22.20.01  

27 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου 
και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

ΟΙΚ 22.20.02  

28 
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς 
να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών 

ΟΙΚ 22.21.01  

29 
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με 
προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε 
ποσοστό άνω του 50% 

ΟΙΚ 22.21.02  

30 
Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων 

ΟΙΚ 22.22.01  

31 
Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

ΟΙΚ 22.22.02  

32 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΟΙΚ 22.23 14-02-01-01 
33 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή ΟΙΚ 22.35  

34 
Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές για οπές 
επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2 

ΟΙΚ 22.36.01  
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35 
Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα 
για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m 

ΟΙΚ 22.37.01  

36 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ΟΙΚ 22.45  
37 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων ΟΙΚ 22.50  
38 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης ΟΙΚ 22.51  
39 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου ΟΙΚ 22.53  
40 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών ΟΙΚ 22.56 15-02-02-02 
41 Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ΟΙΚ 22.65.02  

42 
Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού 
πατωμάτων 

ΟΙΚ 22.72  

43 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ΟΙΚ 23.03 01-03-00-00 
44 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων OIK 23.14  

45 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού  

ΟΙΚ 32.01.03 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

46 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού  

ΟΙΚ 32.01.04 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

47 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού 

OIK N.32.01.04 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

48 
Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg 
στσιμέντου ανά m³ 

OIK 35.04  

49 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ 38.03 01-04-00-00 
50 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  ΟΙΚ 38.13 01-05-00-00 
51 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) OIK 38.20.02 01-02-01-00 
52 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) OIK 38.20.03 01-02-01-00 

53 
Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα με 
νευρώσεις 

OIK 38.30.02 
01-02-01-00 

ΕΛΟΤ EN 10088-5 
54 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων OIK 38.45 BS 7973-1 

55 
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 
kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων 

ΟΙΚ 42.11.03 03-02-01-00 

56 
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 
kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων 

ΟΙΚ Ν.42.11.03 03-02-01-00 

57 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών ΟΙΚ 42.26  

58 
Κοινές γωνιολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 
kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου 

ΟΙΚ 42.51.03 03-02-01-00 

59 
Κοινές γωνιολιθοδομές με συνδετικό κονίαμα ειδικής 
σύστασης 

ΟΙΚ Ν.42.51.03 03-02-01-00 

60 
Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και 
γωνιολιθοδομών ανά 2,0 m προσθέτου ύψους 

ΟΙΚ 42.65  

61 
Οπτοπλινθοδομές με συμπαγείς οπτόπλινθους πάχους 
δύο (2) πλίνθων ή περισσότερων 

ΟΙΚ Ν.46.02.06 03-02-02-00 

62 
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων από 
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 

ΟΙΚ 49.01.02  

63 Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή OIK 52.02.02 03-07-01-01 

64 
Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελεκητή 
ξυλεία 

ΟΙΚ 52.13  

65 
Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια 
(βυζαντινά) ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m 

ΟΙΚ 52.61.02  

66 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή ΟΙΚ 52.79.02  

67 
Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις) οροφών 
ανοίγματος μεγαλυτέρου των 5,00 m 

ΟΙΚ 52.90.02  

68 
Δάπεδο παραδοσιακό από λωρίδες ξυλείας καστανιάς, 
εγχώριας, πλάτους έως 20 cm 

ΟΙΚ Ν.53.30.02 03-07-01-01 

69 
Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 
12 mm από ξυλεία καστανιάς 

ΟΙΚ 53.50.06  

70 
Παράθυρα ή υαλοστάσια ειδικής μορφής σταθερά ή 
ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα 

ΟΙΚ Ν.54.29 03-08-01-00 

71 
Θύρες ξύλινες ειδικής μορφής, μονόφυλλες ή 
πολύφυλλες 

ΟΙΚ Ν.54.41 03-08-01-00 
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72 
Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό 
παρέμβυσμα  

ΟΙΚ 54.50 03-08-01-00 

73 
Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία 
δρυός 

ΟΙΚ 54.80.02 
ΕΛΟΤ EN 14080 

ΕΛΟΤ EN 14081-1 

74 
Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία δρυός αρίστης 
ποιότητας 

ΟΙΚ 55.01.01 
ΕΛΟΤ EN 14915 

ΕΛΟΤ 14342 

75 
Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα 
δρυός αρίστης ποιότητας 

ΟΙΚ 55.10.01  

76 Κιγκλιδώματα εξωστών ΟΙΚ 55.21  

77 
Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές 
σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm 

ΟΙΚ 61.02  

78 
Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό 
χαλυβδόφυλλο 

ΟΙΚ 61.19 ΕΛΟΤ EN 10088-4 

79 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων ΟΔΟ Β-49 08-07-01-01 

80 
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών 
aπλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

OIK 64.01.01  

81 
Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από μεταλλικά 
και ξύλινα στοιχεία 

OIK N.62.23 03-08-02-00 

82 Θύρες αλουμινίου πτυσσόμενες (φυσαρμόνικα)  ΟΙΚ Ν.65.04 03-08-03-00 

83 
Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών με 
ειδικά κονιάματα 

ΟΙΚ Ν.71.01.01 03-03-01-00 

84 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα  ΟΙΚ 71.21 03-03-01-00 

85 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος 
με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 

ΟΙΚ Ν.71.52 03-03-01-00 

86 
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το 
δάπεδο εργασίας 

ΟΙΚ 71.71  

87 
Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή, 
κολυμβητή 

ΟΙΚ 72.03 03-05-01-00 

88 
Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή, 
ημικολυμβητή 

ΟΙΚ Ν.72.03 03-05-01-00 

89 
Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 
διαφόρων διαστάσεων και χρωμάτων, κολλητά 

ΟΙΚ Ν.73.31.05 03-07-02-00 

90 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια ΟΙΚ 73.35 03-07-02-00 

91 
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με 
ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος 

ΟΙΚ 73.36.03 03-03-02-00 

92 Περιθώρια δώματος (λούκια) ΟΙΚ 73.47  

93 
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 
4 mm + 4 mm) 

ΟΙΚ 76.27.03 03-08-07-02 

94 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς ΟΙΚ 77.16 03-10-05-00 

95 
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών 
συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, 
πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο 

ΟΙΚ 77.20.02 03-10-03-00 

96 
Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος 
αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός 
συστατικού 

ΟΙΚ 77.20.05 03-10-03-00 

97 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών ΟΙΚ 77.34 08-07-02-01 
98 Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση ΟΙΚ 77.69 03-10-05-00 

99 
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με 
ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης 
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου 

ΟΙΚ 77.71.01 03-10-05-00 

100 
Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 

ΟΙΚ 77.80.01 03-10-02-00 

101 
Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως 

ΟΙΚ 77.80.02 03-10-02-00 

102 
Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης 
προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής 
βάσεως ή βάσεως σιλικόνης. 

ΟΙΚ 77.95 05-02-03-00 

103 
Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών 
σκυροδέματος 

ΟΙΚ 77.97  

104 
Πλήρες σύστημα τοιχοποιίας διπλής γυψοσανίδας σε 
μονό μεταλλικό σκελετό 

ΟΙΚ Ν.78.05 
ΕΛΟΤ EN 15283-1 
ΕΛΟΤ EN 15283-2 

105 
Ψευδοροφή διακοσμητική, παραδοσιακού σχεδίου, 
από φυσική ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας 

ΟΙΚ Ν.78.52 
ΕΛΟΤ EN 15283-1 
ΕΛΟΤ EN 15283-2 

106 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές 
ασφαλτικό γαλάκτωμα 

ΟΙΚ 79.02 

ΕΛΟΤ EN 681-1 
ΕΛΟΤ EN 681-2 
ΕΛΟΤ EN 681-3 
ΕΛΟΤ EN 681-4 

107 Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή ΟΙΚ 79.10 03-06-01-01 
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υδρατμοπερατή μεμβράνη 

108 
Επιστρώσεις  με μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από 
συνθετικές ίνες 

ΟΙΚ 79.12.02 03-06-01-02 

109 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2 ΟΙΚ 79.15.02 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13249 
ΕΛΟΤ EN 13252 
ΕΛΟΤ EN 13253 

110 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 385 gr/m2 ΟΙΚ 79.15.05 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13249 
ΕΛΟΤ EN 13252 
ΕΛΟΤ EN 13253 

111 
Φράγμα υδρατμών με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 
0,40 mm 

ΟΙΚ 79.16.01  

112 
Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές 
(αυγουλιέρα) 

OIK 79.18 08-05-03-04 

113 
Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 
14889-2 

OIK 79.24 ΕΛΟΤ EN 14889-2 

114 
Οριζόντιες υδρορροές από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
βιομηχανικής κατασκευής 

ΟΙΚ Ν.72.31.04  

115 
Κατακόρυφες υδρορροές από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
βιομηχανικής κατασκευής 

ΟΙΚ Ν.72.31.05  

116 
Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών 
διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό 

ΟΙΚ 79.37 08-05-02-05 

117 
Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα 
διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm 

ΟΙΚ 79.45 03-06-02-01 

118 
Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από 
αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm 

ΟΙΚ 79.46 03-06-02-01 

119 
Φωτογραφική, κινηματογραφική και φωτορεαλιστική 
τεκμηρίωση του έργου 

ΟΙΚ Ν.79.90.03  

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ      

120 
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων 
υπογείου αρδευτικού δικτύου - Τάφροι βάθους 20 -  40 
cm 

ΠΡΣ Α9.2 08-01-03-01 

121 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου 
αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα 

ΠΡΣ Α10 
08-01-03-01 
08-01-03-02 

122 
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα  

ΠΡΣ Γ1  

123 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους  ΠΡΣ Γ2 10-05-02-01 

124 
Δένδρα κατηγορίας Δ3 (ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ 
ΔΕΝΔΡΟΜΟΡΦΗ) 

ΠΡΣ Δ1.3 10-09-01-00 

125 Δένδρα κατηγορίας Δ5 (ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ) ΠΡΣ Δ1.5 10-09-01-00 
126 Δένδρα κατηγορίας Δ8 (ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ/ΛΕΟΣ) ΠΡΣ Δ1.8 10-09-01-00 

127 
Θάμνοι κατηγορίας Θ2 (ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ ΕΡΠΩΝ, 
ΛΑΔΑΝΙΕΣ) 

ΠΡΣ Δ2.2 10-09-01-00 

128 Θάμνοι κατηγορίας Θ3 (ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ) ΠΡΣ Δ2.3 10-09-01-00 
129 Θάμνοι κατηγορίας Θ4 (ΜΥΡΤΙΑ, ΠΑΣΧΑΛΙΑ) ΠΡΣ Δ2.4 10-09-01-00 

130 
Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3 (ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟ 
ΓΙΑΣΕΜΙ, ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟ ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ) 

ΠΡΣ Δ3.3 10-09-01-00 

131 
Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά 
κατηγορίας Π2 (ΛΕΒΑΝΤΑ, ΘΥΜΑΡΙ ΕΡΠΩΝ, ΡΙΓΑΝΗ, 
ΘΡΟΥΜΠΙ, ΔΙΚΤΑΜΟΣ) 

ΠΡΣ Δ6.2 10-05-07-00 

132 Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΠΡΣ Δ7 02-07-05-00 
133 Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων  ΠΡΣ Δ11  

134 
Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m σε 
εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός  

ΠΡΣ Ε2.1 10-05-01-00 

135 
Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m σε 
εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός  

ΠΡΣ Ε2.2 10-05-01-00 

136 
Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  1,20 x 1,20 x 1,20 m με 
χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος 

ΠΡΣ Ε4.4 10-05-01-00 

137 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt ΠΡΣ Ε9.3 10-05-01-00 
138 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt ΠΡΣ Ε9.4 10-05-01-00 

139 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 
lt 

ΠΡΣ Ε9.5 10-05-01-00 

140 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 
lt 

ΠΡΣ Ε9.6 10-05-01-00 

141 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 lt - 80 lt ΠΡΣ Ε9.8 10-05-01-00 

142 
Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 
0,41 έως 0,60 m 

ΠΡΣ ΣΤ1.1 10-06-01-00 

143 
Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 
0,61 m και άνω 

ΠΡΣ ΣΤ1.2 10-06-01-00 

144 
Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου έως 
0,40 m 

ΠΡΣ ΣΤ1.3 10-06-01-00 



ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΟΣ Τ.Κ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  
 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

11/11 

145 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 
6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 

ΠΡΣ Η1.1.1 10-08-01-00 

146 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 
6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 

ΠΡΣ Η1.1.3 10-08-01-00 

147 
Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής 
πίεσης 10 atm Ø4 ΠΡΣ Η1.3.1 10-08-01-00 

148 
Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής 
πίεσης 10 atm Ø6 

ΠΡΣ Η1.3.2 10-08-01-00 

149 
Εξαρτήματα από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής 
πίεσης 6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 16  

ΠΡΣ Ν.Η.1.5 10-08-01-00 

150 
Εξαρτήματα από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής 
πίεσης 6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 

ΠΡΣ Ν.Η.1.6 10-08-01-00 

151 Σταλάκτης καρφωτός ρυθμιζόμενος 0-150 lt ΠΡΣ Ν.Η.8.1.5 10-08-01-00 
152 Σταλάκτης καρφωτός σταθερής ροής 4 lt ΠΡΣ Ν.Η.8.1.6 10-08-01-00 
153 Σταλάκτης καρφωτός σταθερής ροής 8 lt ΠΡΣ Ν.Η.8.1.7 10-08-01-00 

154 
Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές 
χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Ø 1''  ΠΡΣ H9.1.1.1  

ΕΛΟΤ ΕΝ 60730-2-
8 

155 Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC ΠΡΣ Η9.1.4.1 
ΕΛΟΤ ΕΝ 60730-2-

8 

156 
Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος 
εξωτερικού χώρου - Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 12 

ΠΡΣ Η.9.2.6.1 
ΕΛΟΤ ΕΝ 60730-2-

8 

157 
Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 
ηλεκτροβανών 

ΠΡΣ Η.9.2.13.3 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 

ΕΛΟΤ ISO 9969 

158 
Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 50Χ60 cm, 6 
ηλεκτροβανών 

ΠΡΣ Η.9.2.13.4 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 

ΕΛΟΤ ISO 9969 

159 
Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές, μεταλλικά 
διαστάσεων/πάχους 60Χ50Χ25/1,2  

ΠΡΣ Η.9.2.14.1.5  

160 Καλώδια  τύπου J1VV-U  (ΝΥΥ) διατομής 4 x 1,5 mm2 ΠΡΣ Η.9.2.15.3  04-20-02-01 
161 Καλώδια  τύπου J1VV-U  (ΝΥΥ) διατομής 7 x 1,5 mm2 ΠΡΣ Η.9.2.15.5  04-20-02-01 

162 
Εργασία εγκατάστασης σύνδεσης και 
προγραμματισμού δικτύου αυτόματου ποτίσματος 

ΠΡΣ Ν.Ι.6  

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/ΜΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
  

 

163 
Πλήρης εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης 
περιβάλλοντος χώρου 

ΥΔΡ Ν.16.23 ΤΟΤΕΕ 2411/86 

164 
Πλήρης εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης 
εσωτερικών χώρων (ενημερωτικό περίπτερο, νεώτερος 
ναός) 

ΥΔΡ Ν.16.24 

ΤΟΤΕΕ 2411/86 
ΤΟΤΕΕ 2412/86 

ΤΟΤΕΕ 2421 
Μέρος 1/86 

165 
Πλήρης εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 
εξωτερικών χώρων 

ΗΛΜ Ν.62.11 ΕΛΟΤ HD 384 

166 
Πλήρης εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 
εσωτρικών χώρων 

ΗΛΜ Ν.62.12 

ΕΛΟΤ HD 384 
ΤΟΤΕΕ 2423/86 
ΤΟΤΕΕ 2425/86 
ΤΟΤΕΕ 2451/86 

167 
Εγκατάσταση ειδικού αρχιτεκτονικού φωτισμού 
προβολής και ανάδειξης των μνημείων  

ΗΛΜ Ν.62.13 ΕΛΟΤ HD 384 

168 
Εγκατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών φωτιστικών 
σωμάτων 

ΗΛΜ Ν.62.14 ΕΛΟΤ HD 384 

169 Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων ΗΛΜ Ν.60.10.80.01 05-07-01-00 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

κ.α.α. 
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