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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Μερική Ολική

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη 

χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη Α.01 ΟΙΚ Β\20.04.01 ΟΙΚ 2122 m3 10,00 23,70 237,00

2

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 

λατομείου Α.02 ΟΙΚ Β\20.20 ΟΙΚ 2162 m3 115,00 17,23 1.981,45

3

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με 

μηχανικά μέσα Α.03 ΟΙΚ Β\20.30 ΟΙΚ 2171 m3 1.311,00 0,80 1.048,80

4

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών 

χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την 

διάστρωση των προϊόντων μετά την 

εκφόρτωση Α.04 ΟΙΚ Β\20.31.02 ΟΙΚ 2173 m3 1.310,00 4,50 5.895,00

5

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων 

εκσκαφών και κατεδαφίσεων Α.05 ΟΙΚ Β\20.40 ΟΙΚ 2177 tonx10m 4.850,00 5,00 24.250,00

6

Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή 

λιθοδομή Α.06 ΟΙΚ Β\22.01 ΟΙΚ 2202 m3 5,00 20,70 103,50

7

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή 

ή λιθοδομή Α.07 ΟΙΚ Β\22.02 ΟΙΚ 2204 m3 120,00 25,70 3.084,00

8 Καθαιρέσεις πλινθοδομών Α.08 ΟΙΚ Β\22.04 ΟΙΚ 2222 m3 330,00 14,00 4.620,00

9

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή 

συνήθων μεθόδων καθαίρεσης Α.09 ΟΙΚ Β\22.15.01 ΟΙΚ 2226 m3 52,00 55,70 2.896,40

10

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων 

παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους 

χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 

εξαγωγή ακεραίων πλακών Α.10 ΟΙΚ Β\22.20.01 ΟΙΚ 2236 m2 415,00 7,00 2.905,00

11

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός 

τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 

την εξαγωγή ακεραίων πλακών Α.11 ΟΙΚ Β\22.21.01 ΟΙΚ 2238 m2 450,00 4,00 1.800,00

12 Καθαίρεση επιχρισμάτων Α.12 ΟΙΚ Β\22.23 ΟΙΚ 2252 m2 450,00 5,00 2.250,00

13

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών 

κουφωμάτων Α.13 ΟΙΚ Β\22.45 ΟΙΚ 2275 m2 3.250,00 15,00 48.750,00

14 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου Α.14 ΟΙΚ Β\22.53 ΟΙΚ 2275 m2 6.200,00 5,00 31.000,00

15 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά Α.15 ΟΙΚ Β\23.03 ΟΙΚ 2303 m2 5.040,00 5,00 25.200,00

16 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων Α.16 ΟΙΚ Β\23.14 ΟΙΚ 2314.1 m2 5.040,00 0,60 3.024,00

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ Είδος Εργασιών A.T.
Κωδικός 

Αρθρου

Κωδικός 

Αναθεώρ.

Μον. 

Mετρ.
Ποσότητα

Τιμή 

Μονάδας
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Δαπάνη (Ευρώ)
ΑΑ Είδος Εργασιών A.T.

Κωδικός 

Αρθρου

Κωδικός 

Αναθεώρ.

Μον. 

Mετρ.
Ποσότητα

Τιμή 

Μονάδας

17

Επικάλυψη στοιχείων της κατασκευής με 

βότσαλα θαλάσσης ή ποταμού  ή χαλικία 

λατομείου διαστ 5,00 - 7,00 cm, 

συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς Α.17

ΟΙΚ 

Ν\Β20.22.83.10 ΟΙΚ 2162 m3 10,00 44,80 448,00

18

Καθαίρεση μόνωσης δωμάτων 

αποτελούμενη από οποιοδήποτε υλικό, 

άνευ προσοχής Α.18

ΟΙΚ 

Ν\Β22.10.81.05 ΟΙΚ 2226 m2 1.355,00 7,00 9.485,00

19

Αποξήλωση μαρμάρινων ποδιών 

παραθύρων και κατωφλιών χωρίς 

προσοχή Α.19

ΟΙΚ 

Ν\Β22.20.84.01 ΟΙΚ 2238 m2 285,00 5,04 1.436,40

20

Γενική εκσκαφή και αποξήλωση παλαιών 

πλακοστρώσεων, μπετοστρώσεων, 

υποβάσεων,  ασφαλτικών στρώσεων, 

μικροθεμελίων, κρασπέδων, ρείθρων σε 

οποιαδήποτε έκταση, με ή χωρίς μηχανικά 

μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς 

σε οποιαδήποτε απόσταση Α.20

ΟΙΚ 

Ν\Β22.24.81.06 ΟΙΚ 2236 m3 6,00 22,15 132,90

21

Αποξήλωση ξυλίνων ερμαρείων παντός 

τύπου (επιδαπέδια, κρεμαστά και υψηλά 

ερμάρια) Α.21

ΟΙΚ 

Ν\Β22.57.79.08 ΟΙΚ 2275 m2 800,00 4,00 3.200,00

22

Αποξήλωση αρμοκαλύπτρων χωρίς 

προσοχή Α.22

ΟΙΚ 

Ν\Β22.57.79.21 ΟΙΚ 2275 m 220,00 2,30 506,00

23

Επιμελημένη αποξήλωση ή 

αποσυναρμολόγηση επενδυτικών 

τοιχοπετασμάτων, συμπεριλαμβανομένων 

των μέτρων ασφαλείας για την 

απομάκρυση των αμιαντοσανίδων, 

(σκελετός - υλικό πλήρωσης - επένδυση) Α.23

ΟΙΚ 

Ν\Β22.61.83.01 ΟΙΚ 2239 m2 40,00 2,52 100,80

24

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων 

κλιμακοστασίων και μεταφορά τους σε 

νόμιμους χώρους Α.24

ΟΙΚ 

Ν\Β22.65.83.01 ΟΙΚ 2275 kg 1.150,00 0,33 379,50

25

Αποξήλωση χειρολισθήρων 

κλιμακοστασίων και μεταφορά τους σε 

νόμιμους χώρους Α.25

ΟΙΚ 

Ν\Β22.65.83.02 ΟΙΚ 2275 kg 350,00 0,32 112,00

26

Επιμελημένη αποξήλωση ή 

αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 

ασφαλείας για την απομάκρυση των 

αμιαντοσανίδων, (σκελετός - υλικό 

πλήρωσης - επένδυση) Α.26

ΟΙΚ 

Ν\Β22.70.83.01 ΟΙΚ 2275 m2 4.865,00 5,18 25.200,70

27

Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκσφών 

και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Α.27

ΟΙΚ 

Ν\Β20.42.81.01 ΟΙΚ 2180 m3Km 18.000,00 0,19 3.420,00

Σύνολο ομάδας  Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 203.466,45

2. ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

Έργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΤΡΙΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σελ. 2



Μερική Ολική

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Δαπάνη (Ευρώ)
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Κωδικός 

Αρθρου

Κωδικός 

Αναθεώρ.
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Μονάδας

28

Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά 

m3 Β.01 ΟΙΚ Β\31.02.02 ΟΙΚ 3208 m3 10,00 70,00 700,00

29

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Β.02 ΟΙΚ Β\32.01.03 ΟΙΚ 3213 m3 61,00 75,00 4.575,00

30

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Β.03 ΟΙΚ Β\32.01.04 ΟΙΚ 3214 m3 15,00 80,00 1.200,00

31

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Β.04 ΟΙΚ Β\32.01.05 ΟΙΚ 3215 m3 15,00 85,00 1.275,00

32

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 Β.05 ΟΙΚ Β\32.01.06 ΟΙΚ 3215 m3 680,00 90,00 61.200,00

33

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό 

κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων. Β.06 ΟΙΚ Β\35.02 ΟΙΚ 3504 m3 140,00 100,00 14.000,00

34 Ξυλότυποι χυτών τοίχων Β.07 ΟΙΚ Β\38.01 ΟΙΚ 3801 m2 1.300,00 12,00 15.600,00

35 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών Β.08 ΟΙΚ Β\38.02 ΟΙΚ 3811 m2 100,00 20,00 2.000,00

36 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Β.09 ΟΙΚ Β\38.03 ΟΙΚ 3816 m2 4.324,00 14,00 60.536,00

37

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος 

ξυλοτύπων Β.10 ΟΙΚ Β\38.10 ΟΙΚ 3841 m2 30,00 5,00 150,00

38

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. Β.11 ΟΙΚ Β\38.20.02 ΟΙΚ 3873 kg 84.000,00 0,95 79.800,00

39

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

Δομικά πλέγματα B500C Β.12 ΟΙΚ Β\38.20.03 ΟΙΚ 3873 kg 1.000,00 0,90 900,00

40

Αποστατήρες σιδηροπλισμού 

σκυροδεμάτων Β.13 ΟΙΚ Β\38.45 ΟΙΚ 3873 m2 4.500,00 2,00 9.000,00

41

Γαρμπιλοδέματα ινοπλισμένα των 300 kg 

τσιμέντου ανά m3, συμπεριλαμβανομένης 

και της επίπασης με ειδικό έγχρωμο 

αντιολισθητικό σκληρό υλικό Β.14

ΟΙΚ 

Ν\Β31.02.79.04 ΟΙΚ 3208 m3 35,00 73,50 2.572,50

42

Μανδύας έγχυτου σκυροδέματος 

κατηγορίας C25/30, επί παντός είδους 

κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων 

οπλισμένου σκυροδέματος Β.15

ΟΙΚ 

Ν\Β32.12.79.17 ΟΙΚ 3215 m3 184,00 515,68 94.885,12

Έργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΤΡΙΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σελ. 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Δαπάνη (Ευρώ)
ΑΑ Είδος Εργασιών A.T.

Κωδικός 

Αρθρου

Κωδικός 

Αναθεώρ.

Μον. 

Mετρ.
Ποσότητα

Τιμή 

Μονάδας

43

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

κατηγορίας B500C (S500s) για την 

κατασκευή μανδυών από έγχυτο 

σκυρόδεμα Β.16

ΟΙΚ 

Ν\Β38.21.79.33 ΟΙΚ 3873 kg 6.000,00 1,10 6.600,00

44

Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από 

χάλυβα με νευρώσεις S500s διαμέτρου 

από Φ12 έως και Φ20 mm και μήκους έως 

2000 mm, με διάμετρο τρυπών πάκτωσης 

από Φ14 mm έως και Φ24 mm, 

τοποθετούμενα με εποξειδική ρητίνη Β.17

ΟΙΚ 

Ν\Β38.21.83.02 ΟΙΚ 3873 τεμ 10.620,00 2,91 30.904,20

45 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα Β.18 ΟΔΟ Γ\Β51

ΟΔΟΝ 

2921 m 25,00 8,40 210,00

46

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 

προσθηκών καθ' ύψος υπάρχοντος 

οικοδομήματος, όταν το ύψος υπερβαίνει 

τα 15,00 m Β.19 ΟΙΚ Β\32.20 ΟΙΚ 3218 m3 140,00 20,00 2.800,00

Σύνολο ομάδας Β:  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ 388.907,82

3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

47

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 

τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 

cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) Γ.01 ΟΙΚ Β\46.10.02 ΟΙΚ 4662.1 m2 550,00 20,00 11.000,00

48

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 

τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 

cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί 

τοίχοι) Γ.02 ΟΙΚ Β\46.10.04 ΟΙΚ 4664.1 m2 50,00 30,00 1.500,00

49

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο 

σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων Γ.03 ΟΙΚ Β\49.01.01 ΟΙΚ 3213 m 395,00 15,00 5.925,00

50

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο 

σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων Γ.04 ΟΙΚ Β\49.01.02 ΟΙΚ 3213 m 60,00 17,50 1.050,00

51

Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους 

κοινούς Γ.05 ΟΙΚ Β\50.01.01 ΟΙΚ 4811.1 m2 58,00 120,00 6.960,00

52

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

τσιμεντοκονίαμα Γ.06 ΟΙΚ Β\71.21 ΟΙΚ 7121 m2 50,00 12,00 600,00

53

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με 

τσιμεντοκονίαμα Γ.07 ΟΙΚ Β\71.22 ΟΙΚ 7122 m2 30,00 12,50 375,00

54

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

μαρμαροκονίαμα Γ.08 ΟΙΚ Β\71.31 ΟΙΚ 7131 m2 2.130,00 10,00 21.300,00

55

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί 

μεταλλικού πλέγματος με 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα Γ.09 ΟΙΚ Β\71.52 ΟΙΚ 7152 m2 4.550,00 12,50 56.875,00

56

Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα 

(αρτιφισιέλ) με γλυφές, με λευκό τσιμέντο Γ.10 ΟΙΚ Β\71.61.03 ΟΙΚ 7163 m2 480,00 20,00 9.600,00

Έργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΤΡΙΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σελ. 4
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Δαπάνη (Ευρώ)
ΑΑ Είδος Εργασιών A.T.

Κωδικός 

Αρθρου

Κωδικός 

Αναθεώρ.
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Τιμή 

Μονάδας

57

Επίχριση με βασικό επίχρισμα επιφανειών 

τσιμεντοσανίδων με χρήση πολυμερούς 

ακρυλικού πρόσμικτου ενδεικτικού τύπου 

Betocoat της Knauf Γ.11

ΟΙΚ 

Ν\Β71.85.89.01 ΟΙΚ 7122 m2 700,00 11,07 7.749,00

Σύνολο ομάδας Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 122.934,00

4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ

58

Τοποθέτηση και σύνδεση νεροχύτη με 

δίκτυο ύδρευσης, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.001 HM 001 ΗΛΜ 17 τεμ. 19,00 50,00 950,00

59

Τοποθέτηση και σύνδεση νιπτήρα με 

δίκτυο ύδρευσης, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.002 HM 002 ΗΛΜ 17 τεμ. 95,00 30,00 2.850,00

60

Τοποθέτηση και σύνδεση λεκάνης με 

δίκτυο ύδρευσης, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία.  Δ.003 HM 003 ΗΛΜ 17 τεμ. 62,00 70,00 4.340,00

61

Προμήθεια, μεταφορά μεταφορά και 

τοποθέτηση διακόπτη υδραυλικών 

υποδοχέων, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.004 HM 004 ΗΛΜ 11 τεμ. 288,00 14,00 4.032,00

62

Προμήθεια, μεταφορά μεταφορά και 

τοποθέτηση ηλεκτρικού ταχυθερμοσίφωνα 

15lit - 1.2kW, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.005 HM 005 ΗΛΜ 24 τεμ. 27,00 170,00 4.590,00

63

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

πιεστικού ύδρευσης 7 m3/h- 65 mΥΣ (με 

τρείς αντλίες η μια εφεδρική), ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.006 HM 006 ΗΛΜ 33 τεμ. 1,00 9.000,00 9.000,00

64

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

πιεστικού ύδρευσης 1.5 m3/h- 40 mΥΣ, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.007 HM 007 ΗΛΜ 33 τεμ. 1,00 780,00 780,00

65

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

βαλβίδας ασφαλείας 1/2'', ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.008 HM 008 ΗΛΜ 11 τεμ. 27,00 25,00 675,00

66

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

συλλέκτη πολυπροπυλενίου Φ110 (3 

αναχωρήσεων), ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.009 HM 009 ΗΛΜ 08 τεμ. 1,00 280,00 280,00

67

Προμήθεια, μεταφορά μεταφορα και 

τοποθέτηση BALL-VALVE  3/4'', ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.010 HM 010 ΗΛΜ 11 τεμ. 1,00 8,32 8,32
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68

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

BALL-VALVE  1'', ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.011 HM 011 ΗΛΜ 11 τεμ. 28,00 10,40 291,20

69

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

BALL-VALVE  1 1/4'', ώστε να παραδοθεί 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.012 HM 012 ΗΛΜ 11 τεμ. 4,00 15,60 62,40

70

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

BALL-VALVE  2'', ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.013 HM 013 ΗΛΜ 11 τεμ. 4,00 81,12 324,48

71

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

BUTTERFLY - VALVE  2 1/2'', ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.014 HM 014 ΗΛΜ 11 τεμ. 2,00 114,40 228,80

72

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

κρούνου ποτίσματος με βάνα αποκοπής Δ.015 HM 015 ΗΛΜ 13 τεμ. 6,00 31,20 187,20

73

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

φρεάτιου μετρητή, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.016 HM 016 ΗΛΜ 10 τεμ. 1,00 83,20 83,20

74

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

μετρητή νερού, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.017 HM 017 ΗΛΜ 11 τεμ. 1,00 364,00 364,00

75

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

βαλβίδας αντεπιστροφής 2'', ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.018 HM 018 ΗΛΜ 11 τεμ. 1,00 62,40 62,40

76

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

φίλτρου νερού 1 1/4", ώστε να παραδοθεί 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.019 HM 019 ΗΛΜ 11 τεμ. 1,00 31,20 31,20

77

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

φίλτρου νερού 2 1/2", ώστε να παραδοθεί 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.020 HM 020 ΗΛΜ 11 τεμ. 1,00 93,60 93,60

78

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

μειωτή πίεσης 2", ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.021 HM 021 ΗΛΜ 11 τεμ. 1,00 551,20 551,20

79

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου από πολυπροπυλένιο με θερμική 

αυτοσυγκόλληση - Φ25mm, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.022 HM 022 ΗΛΜ 08 m 1.210,00 12,00 14.520,00

80

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου από πολυπροπυλένιο με θερμική 

αυτοσυγκόλληση - Φ32mm, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.023 HM 023 ΗΛΜ 08 m 220,00 14,00 3.080,00

81

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου από πολυπροπυλένιο με θερμική 

αυτοσυγκόλληση - Φ40mm Δ.024 HM 024 ΗΛΜ 08 m 90,00 17,00 1.530,00
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82

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου από πολυπροπυλένιο με θερμική 

αυτοσυγκόλληση - Φ50mm, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.025 HM 025 ΗΛΜ 08 m 250,00 23,00 5.750,00

83

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου από πολυπροπυλένιο με θερμική 

αυτοσυγκόλληση - Φ63mm, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.026 HM 026 ΗΛΜ 08 m 80,00 35,00 2.800,00

84

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου από πολυπροπυλένιο με θερμική 

αυτοσυγκόλληση - Φ75mm, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.027 HM 027 ΗΛΜ 08 m 15,00 43,00 645,00

85

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

μόνωσης Αq25 x 13mm, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.028 HM 028 ΗΛΜ 40 m 450,00 6,24 2.808,00

86

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δίοδης βάνας ON-OFF 1'', ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.029 HM 029 ΗΛΜ 11 τεμ. 2,00 197,60 395,20

87

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δίοδης βάνας ON-OFF 2'', ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.030 HM 030 ΗΛΜ 11 τεμ. 1,00 280,80 280,80

88

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

φλοτεροδιακόπτη 1", ώστε να παραδοθεί 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.031 HM 031 ΗΛΜ 11 τεμ. 1,00 62,40 62,40

89

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

πλαστικής δεξαμενής νερού 1.5m3, ώστε 

να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.032 HM 032 ΗΛΜ 08 τεμ. 1,00 520,00 520,00

90

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

πλαστικής δεξαμενής νερού από GRP 

12m3, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.033 HM 033 ΗΛΜ 08 τεμ. 1,00 4.240,00 4.240,00

66.416,40

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

91

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

σωλήνα αποχέτευσης από 

πολυπροπυλένιο με ελαστικούς 

δακτύλιους Φ40, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.034 HM 034 ΗΛΜ 08 m 90,00 8,32 748,80

92

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

σωλήνα αποχέτευσης από 

πολυπροπυλένιο με ελαστικούς 

δακτύλιους Φ50, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.035 HM 035 ΗΛΜ 08 m 100,00 11,44 1.144,00

Σύνολο Ύδρευσης: 
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93

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

σωλήνα αποχέτευσης από 

πολυπροπυλένιο με ελαστικούς 

δακτύλιους Φ75, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.036 HM 036 ΗΛΜ 08 m 30,00 15,60 468,00

94

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

σωλήνα αποχέτευσης από 

πολυπροπυλένιο με ελαστικούς 

δακτύλιους Φ110, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.037 HM 037 ΗΛΜ 08 m 120,00 22,88 2.745,60

95

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

σωλήνα αποχέτευσης από 

πολυπροπυλένιο με ελαστικούς 

δακτύλιους και ιδιαίτερα αυξημένες 

ικανότητες ηχοαπορρόφησης Φ50, ώστε 

να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.038 HM 038 ΗΛΜ 08 m 120,00 24,96 2.995,20

96

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

σωλήνα αποχέτευσης από 

πολυπροπυλένιο με ελαστικούς 

δακτύλιους και ιδιαίτερα αυξημένες 

ικανότητες ηχοαπορρόφησης Φ75, ώστε 

να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.039 HM 039 ΗΛΜ 08 m 55,00 30,16 1.658,80

97

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

σωλήνα αποχέτευσης από 

πολυπροπυλένιο με ελαστικούς 

δακτύλιους και ιδιαίτερα αυξημένες 

ικανότητες ηχοαπορρόφησης Φ90, ώστε 

να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.040 HM 040 ΗΛΜ 08 m 335,00 36,40 12.194,00

98

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

σωλήνα αποχέτευσης από 

πολυπροπυλένιο με ελαστικούς 

δακτύλιους και ιδιαίτερα αυξημένες 

ικανότητες ηχοαπορρόφησης Φ110, ώστε 

να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.041 HM 041 ΗΛΜ 08 m 10,00 43,68 436,80

99

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

σωλήνα αποχέτευσης από 

πολυπροπυλένιο με ελαστικούς 

δακτύλιους και ιδιαίτερα αυξημένες 

ικανότητες ηχοαπορρόφησης Φ125 Δ.042 HM 042 ΗΛΜ 08 m 130,00 60,32 7.841,60

100

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

σωλήνα αποχέτευσης από 

πολυπροπυλένιο με ελαστικούς 

δακτύλιους και ιδιαίτερα αυξημένες 

ικανότητες ηχοαπορρόφησης Φ160, ώστε 

να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.043 HM 043 ΗΛΜ 08 m 26,00 74,88 1.946,88
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101

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

σωλήνα αποχετεύσης από HDPE 16atm 

Φ32, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.044 HM 044 ΗΛΜ 08 m 20,00 9,36 187,20

102

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

σωλήνα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων 

από πολυπροπυλένιο με ελαστικούς 

δακτύλιους και αυξημένες ικανότητες 

ηχοαπορρόφησης Φ40, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.045 HM 045 ΗΛΜ 08 m 1.010,00 12,48 12.604,80

103

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

σωλήνα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων 

από πολυπροπυλένιο με ελαστικούς 

δακτύλιους και αυξημένες ικανότητες 

ηχοαπορρόφησης Φ50, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.046 HM 046 ΗΛΜ 08 m 60,00 14,56 873,60

104

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση  

σωληνοστομίου καθαρισμού Φ50, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.047 HM 047 ΗΛΜ 11 τεμ. 5,00 10,40 52,00

105

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση  

σωληνοστομίου καθαρισμού Φ75, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.048 HM 048 ΗΛΜ 11 τεμ. 5,00 12,48 62,40

106

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση  

σωληνοστομίου καθαρισμού Φ90, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.049 HM 049 ΗΛΜ 11 τεμ. 3,00 17,68 53,04

107

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση  

σωληνοστομίου καθαρισμού Φ110, ώστε 

να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.050 HM 050 ΗΛΜ 11 τεμ. 3,00 26,00 78,00

108

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

αντεπίστροφης  βαλβίδας αερισμού Φ40, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.051 HM 051 ΗΛΜ 11 τεμ. 1,00 62,40 62,40

109

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

αντεπίστροφης  βαλβίδας αερισμού Φ50, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.052 HM 052 ΗΛΜ 11 τεμ. 3,00 72,80 218,40

110

Προμήθεια, μεταφορά σιφωνίου νιπτήρα 

με ενσωματωμένη αντεπίστροφη βαλβίδα 

αερισμού, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.053 HM 053 ΗΛΜ 11 τεμ. 93,00 46,80 4.352,40

111

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση  

σιφωνίου δαπέδου πλαστικού, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.054 HM 054 ΗΛΜ 08 τεμ. 28,00 31,20 873,60
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112

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

απορροής ομβρίων με δυνατότητα 

ενσωμάτωσης στεγάνωσης (οριζόντια 

έξοδος), διατομής Φ90, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.055 HM 055 ΗΛΜ 08 τεμ. 12,00 260,00 3.120,00

113

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

μηχανοσίφωνα Φ160, ώστε να παραδοθεί 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.056 HM 056 ΗΛΜ 08 τεμ. 2,00 145,60 291,20

114

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

ατομικής  μονάδας ανύψωσης λυμάτων 

WILO HIDRAINLIFT 3-37, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.057 HM 057 ΗΛΜ 33 τεμ. 1,00 520,00 520,00

115

Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης λεκάνης 

WC, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.058 HM 058 ΗΛΜ 16 τεμ. 62,00 72,80 4.513,60

116

Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης νιπτήρα, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.059 HM 059 ΗΛΜ 16 τεμ. 95,00 41,60 3.952,00

117

Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης νεροχύτη, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.060 HM 060 ΗΛΜ 16 τεμ. 19,00 52,00 988,00

64.982,32

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

118

Προμήθεια και τοποθέητηση επίτοιχης 

χειροπετσετοθήκης ενδεικτικού τύπου G 

STYLE 00.331 Ή παρομοίου Δ.061

ΑΤΗΕ 

Ν\8174.79.041 ΗΛΜ 13  τεμ 87,00 28,98 2.521,26

119

Προμήθεια και τοποθέητηση επίτοιχης 

χαρτοθήκης ρολού ενδεικτικού τύπου G 

STYLE 02.112 ή παρομοίου Δ.062

ΑΤΗΕ 

Ν\8174.79.043 ΗΛΜ 13  τεμ 48,00 24,98 1.199,04

120

Προμήθεια και τοποθέητηση στο έργο 

κάδου ενδεικτικού τύπου G STYLE 05.439 Δ.063

ΑΤΗΕ 

Ν\8174.79.044 ΗΛΜ 13  τεμ 48,00 45,00 2.160,00

121

Νιπτήρας ενδεικτικού τύπου Strada K0777 

της Ideal Standard ή παρομοίου Δ.064

ΑΤΗΕ 

Ν\8180.79.004 ΗΛΜ 17  τεμ 87,00 165,05 14.359,35

122

Λεκάνη δαπέδου ενδεικτικού τύπου 

Connect E7118 Ideal Standard ή 

παρομοίου Δ.065

 ΑΤΗΕ 

Ν\8180.79.005 ΗΛΜ 14  τεμ 48,00 206,40 9.907,20

123

Νιπτήρας ΑΜΕΑ ενδεικτικού τύπου J0403 

της Ideal Standard ή παρομοίου Δ.066

ΑΤΗΕ 

Ν\8180.79.007 ΗΛΜ 17  τεμ 13,00 275,05 3.575,65

Σύνολο Αποχέτευσης: 
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124

Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου 

ΑΜΕΑ με καζανάκι χαμηλής πιέσεως 

επίτοιχη διαστάσεων 77χ38cm, 

ενδεικτικού τύπου ATLANTIS της Ideal 

Standard, με καπάκι βαρέως τύπου της 

ίδια εταιρείας. Δ.067

ΑΤΗΕ 

Ν\8151.91.008 ΗΛΜ 14  τεμ 13,00 366,71 4.767,23

125 Επίτοιχα ουρητήρια Δ.068

ΑΤΗΕ 

Ν\8157.78.001 ΗΛΜ 14  τεμ 18,00 164,42 2.959,56

126

Προμήθεια και παράδοση στο έργο 

αναμικτικής μπαταρίας νιπτήρα χρωμέ 

ενδεικτικού τύπου SLIMLINE II της  IDEAL  

STANDARD (κωδ.B8574AA Δ.069

ΑΤΗΕ 

Ν\8151.81.09 ΗΛΜ 13  τεμ 87,00 105,00 9.135,00

127

Προμήθεια και τοποθέτηση αναμικτικής 

μπαταρίας νιπτήρα AMEA ενδεικτικού 

τύπου B5114 της Ideal Standard ή 

παρομοίου Δ.070

ΑΤΗΕ 

Ν\8143.79.003 ΗΛΜ 13  τεμ 13,00 150,96 1.962,48

52.546,77

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

128

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου πυρόσβεσης για Sprinkler και Π.Φ. 

από μαύρο σιδηροσωλήνα - πράσινη 

ετικέτα (ΕΝ 10255 MEDIUM) -  DN25, 

κοχλιωτή σύνδεση, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.071 HM 061 ΗΛΜ 05 m 1.470,00 14,00 20.580,00

129

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου πυρόσβεσης για Sprinkler και Π.Φ. 

από μαύρο σιδηροσωλήνα - πράσινη 

ετικέτα (ΕΝ 10255 MEDIUM) -  DN32, 

κοχλιωτή σύνδεση, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.072 HM 062 ΗΛΜ 05 m 60,00 15,50 930,00

130

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου πυρόσβεσης για Sprinkler και Π.Φ. 

από μαύρο σιδηροσωλήνα - πράσινη 

ετικέτα (ΕΝ 10255 MEDIUM) -  DN40, 

κοχλιωτή σύνδεση, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.073 HM 063 ΗΛΜ 05 m 400,00 22,88 9.152,00

131

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου πυρόσβεσης για Sprinkler και Π.Φ. 

από μαύρο σιδηροσωλήνα - πράσινη 

ετικέτα (ΕΝ 10255 MEDIUM) -  DN50, 

σύνδεση με ταχυσυνδέσμους. Δ.074 HM 064 ΗΛΜ 05 m 750,00 24,00 18.000,00

132

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου πυρόσβεσης για Sprinkler και Π.Φ. 

από μαύρο σιδηροσωλήνα - πράσινη 

ετικέτα (ΕΝ 10255 MEDIUM) -  DN65, 

σύνδεση με ταχυσυνδέσμους, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.075 HM 065 ΗΛΜ 05 m 260,00 30,00 7.800,00

                                                                                                                   Σύνολο  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
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133

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου πυρόσβεσης για Sprinkler και Π.Φ. 

από μαύρο σιδηροσωλήνα - πράσινη 

ετικέτα (ΕΝ 10255 MEDIUM) -  DN80, 

σύνδεση με ταχυσυνδέσμους, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.076 HM 066 ΗΛΜ 05 m 250,00 34,00 8.500,00

134

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου πυρόσβεσης για Sprinkler και Π.Φ. 

από μαύρο σιδηροσωλήνα - πράσινη 

ετικέτα (ΕΝ 10255 MEDIUM) -  DN100, 

σύνδεση με ταχυσυνδέσμους, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.077 HM 067 ΗΛΜ 05 m 980,00 44,00 43.120,00

135

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου πυρόσβεσης για Sprinkler και Π.Φ. 

από μαύρο σιδηροσωλήνα - πράσινη 

ετικέτα (ΕΝ 10255 MEDIUM) -  DN150, 

σύνδεση με ταχυσυνδέσμους, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.078 HM 068 ΗΛΜ 05 m 30,00 71,00 2.130,00

136

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου πυρόσβεσης για Sprinkler από 

πλαστικό σωλήνα HDPE 16 ATM 3ΗΣ 

ΓΕΝΙΑΣ - Φ90, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.079 HM 069 ΗΛΜ 05 m 27,00 38,48 1.038,96

137

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

συλλέκτη πυρόσβεσης 5 αναχωρήσεων 

DN250 συμπεριλαμβανομένων των βανών, 

μειτωτών πίεσης, εξαρτημάτνων και 

μικρουλικών, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.080 HM 070 ΗΛΜ 05 τεμ. 1,00 450,00 450,00

138

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

sprinkler ανεστραμμένου τύπου (Κ=80, 

68°C), συμπεριλαμβανομένου και της 

διάταξης τροφοδοσίας (spiral), ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.081 HM 071 ΗΛΜ 20 τεμ. 799,00 22,00 17.578,00

139

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

πυροσβεστικού συγκρότηματός με 2 

ηλεκτροκίνητες αντλίες (παροχής 68m3/h - 

85mΥΣ η κάθε μία) και μία Jokey (παροχής 

3m3/h - 88mΥΣ), ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.082 HM 072 ΗΛΜ 21 τεμ. 1,00 38.000,00 38.000,00

140

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

βάνας butterfly διατομής DN80, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.083 HM 073 ΗΛΜ 12 τεμ. 1,00 166,40 166,40

141

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

βάνας butterfly με ένδειξη θέσης διατομής 

DN80, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.084 HM 074 ΗΛΜ 12 τεμ. 3,00 228,80 686,40
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142

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

βάνας butterfly με ένδειξη θέσης διατομής 

DN100, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.085 HM 075 ΗΛΜ 12 τεμ. 24,00 280,80 6.739,20

143

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

βάνας butterfly με ένδειξη θέσης διατομής 

DN150, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.086 HM 076 ΗΛΜ 12 τεμ. 3,00 312,00 936,00

144

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

FLOW SWITCH διατομής DN80 Δ.087 HM 077 ΗΛΜ 12 τεμ. 2,00 223,60 447,20

145

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

FLOW SWITCH διατομής DN100, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.088 HM 078 ΗΛΜ 12 τεμ. 18,00 223,60 4.024,80

146

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

μειωτή πίεσης πυρόσβεσης διατομής 

DN100, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.089 HM 079 ΗΛΜ 12 τεμ. 5,00 900,00 4.500,00

147

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

σφαιρικής βάνας αδειάσματος DN25 Δ.090 HM 080 ΗΛΜ 12 τεμ. 16,00 10,40 166,40

148

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

μανόμετρου, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.091 HM 081 ΗΛΜ 12 τεμ. 21,00 12,48 262,08

149

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

Δίδυμου Πυροσβεστικού Κρουνού Δ.092 HM 082 ΗΛΜ 20 τεμ. 1,00 124,80 124,80

150

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

πυροσβεστικής φωλιάς κατηγορίας II, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.093 HM 083 ΗΛΜ 20 τεμ. 23,00 208,00 4.784,00

151

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

πυροσβεστικού σταθμού Δ.094 HM 084 ΗΛΜ 20 τεμ. 9,00 260,00 2.340,00

152

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

γεννήτριας αερολύματος 2,3kgr Δ.095 HM 085 ΗΛΜ 19 τεμ. 11,00 450,00 4.950,00

153

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

φορητού πυροσβεστήρα κόνεως  6kgr, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.096 HM 086 ΗΛΜ 19 τεμ. 99,00 46,80 4.633,20

154

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

φορητού πυροσβεστήρα C02 5kgr Δ.097 HM 087 ΗΛΜ 19 τεμ. 18,00 52,00 936,00

155

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

πλαστικής δεξαμενής πυρόσβεσης από 

GRP 36m3, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.098 HM 088 ΗΛΜ 08 τεμ. 2,00 12.640,00 25.280,00
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156

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

συστήματος τοπικής κατάσβεσης Novec 

αποτελούμενο από 1φιάλη NOVEC 1230 

38kg(32Lt), δυο ακροφύσια, damper 

υπερπίεσης 30x20cm, τις σωληνώσεις και 

κάθε μικρουλικό σύνδεσης, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.  Δ.099 HM 089 ΗΛΜ 20 τεμ. 1,00 7.500,00 7.500,00

235.755,44

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

157

Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και 

σύνδεση με αεραγωγούς προσαγωγής, 

νωπού, επιστροφής και απόρριψης 

κλιματιστικής μονάδας AHU-01 

(7000m3/h), ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.100 HM 090 ΗΛΜ 33 τεμ. 1,00 20.000,00 20.000,00

158

Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και 

σύνδεση με αεραγωγούς προσαγωγής, 

νωπού, επιστροφής και απόρριψης 

κλιματιστικής μονάδας AHU-02 

(4500m3/h), ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.101 HM 091 ΗΛΜ 33 τεμ. 1,00 18.000,00 18.000,00

159

Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και 

σύνδεση με αεραγωγούς προσαγωγής, 

νωπού, επιστροφής και απόρριψης 

κλιματιστικής μονάδας AHU-03 

(5700m3/h), ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.102 HM 092 ΗΛΜ 33 τεμ. 1,00 19.000,00 19.000,00

160

Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και 

σύνδεση με αεραγωγούς προσαγωγής, 

νωπού, επιστροφής και απόρριψης 

κλιματιστικής μονάδας AHU-04 

(8000m3/h), ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.103 HM 093 ΗΛΜ 33 τεμ. 1,00 20.000,00 20.000,00

161

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

ανεμιστήρα WC μικτής ροής 

ηχοαπορροφητικό  S&P TD - 350/125, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.104 HM 094 ΗΛΜ 39 τεμ. 14,00 208,00 2.912,00

162

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

ηχομονωτή διαστάσεων 

1380x600x1200mm (ΠxYxM) 

αποτελούμενο από 5 splitter των 20cm., 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.105 HM 095 ΗΛΜ 33 τεμ. 2,00 975,00 1.950,00

163

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

ηχομονωτή διαστάσεων 

1060x600x1200mm (ΠxYxM) 

αποτελούμενο από 4 splitter των 20cm., 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.106 HM 096 ΗΛΜ 33 τεμ. 2,00 832,00 1.664,00

Σύνολο Πυρόσβεσης: 
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164

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

ηχομονωτή διαστάσεων 

1100x600x1200mm (ΠxYxM) 

αποτελούμενο από 4 splitter των 20cm., 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.107 HM 097 ΗΛΜ 33 τεμ. 2,00 897,00 1.794,00

165

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

ηχομονωτή διαστάσεων 

1650x600x1200mm (ΠxYxM) 

αποτελούμενο από 6 splitter των 20cm., 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.108 HM 098 ΗΛΜ 33 τεμ. 2,00 1.092,00 2.184,00

166

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

αεραγωγών από γαλβαν. λαμαρίνα. Δ.109 HM 099 ΗΛΜ 34 Kgr 25.300,00 4,00 101.200,00

167

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

μόνωσης C-s1,d1 αεραγωγών με μονωτικό 

τύπου armaflex πάχους 10mm Δ.110 HM 100 ΗΛΜ 40 m
2

2.300,00 10,00 23.000,00

168

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

μόνωσης C-s1,d1 αεραγωγών με μονωτικό 

τύπου armaflex πάχους 15mm Δ.111 HM 101 ΗΛΜ 40 m
2

50,00 18,20 910,00

169

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

μόνωσης αεραγωγών από πάπλωμα 

πετροβάμβακα πάχους 30mm με εξωτερική 

επένδυση από φύλλο αλουμινίου. 

Εξωτερικά της μόνωσης θα προστεθεί 

υγροπροστασία με φύλλο πολυαιθυλενίου. Δ.112 HM 102 ΗΛΜ 40 m
2

500,00 26,00 13.000,00

170

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

πυράντοχης μόνωσης αεραγωγών 60min Δ.113 HM 103 ΗΛΜ 40 m
2

13,00 44,20 574,60

171

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

γραμμικού στομίου οροφής, τύπου 

σχισμής πλάτους 25mm Δ.114 HM 104 ΗΛΜ 36 m 648,00 70,00 45.360,00

172

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

γραμμικού στομίου οροφής, τύπου 

σχισμής πλάτους 38mm Δ.115 HM 105 ΗΛΜ 36 m 22,80 104,00 2.371,20

173

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

γραμμικού στομίου οροφής, τύπου 

σχισμής πλάτους 50mm, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.116 HM 106 ΗΛΜ 36 m 2,60 130,00 338,00

174

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

μονωμένων plenum γραμμικών στομίων 

οροφής για προσαγωγή ή επιστροφή  

διαστάσεων 20x20x80cm (ΠxΥxΜ) Δ.117 HM 107 ΗΛΜ 36 τεμ. 14,00 91,00 1.274,00
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175

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

μονωμένων plenum γραμμικών στομίων 

οροφής για προσαγωγή ή επιστροφή  

διαστάσεων 20x20x100cm  (ΠxΥxΜ) Δ.118 HM 108 ΗΛΜ 36 τεμ. 189,00 107,00 20.223,00

176

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

μονωμένων plenum γραμμικών στομίων 

οροφής για προσαγωγή ή επιστροφή  

διαστάσεων 20x20x120cm  (ΠxΥxΜ) Δ.119 HM 109 ΗΛΜ 36 τεμ. 3,00 123,50 370,50

177

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

μονωμένων plenum γραμμικών στομίων 

οροφής για προσαγωγή ή επιστροφή  

διαστάσεων 20x20x140cm  (ΠxΥxΜ) Δ.120 HM 110 ΗΛΜ 36 τεμ. 1,00 156,00 156,00

178

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

μονωμένων plenum γραμμικών στομίων 

οροφής για προσαγωγή ή επιστροφή  

διαστάσεων 20x20x150cm  (ΠxΥxΜ) Δ.121 HM 111 ΗΛΜ 36 τεμ. 2,00 156,00 312,00

179

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

μονωμένων plenum γραμμικών στομίων 

οροφής για προσαγωγή ή επιστροφή  

διαστάσεων 20x20x160cm  (ΠxΥxΜ) Δ.122 HM 112 ΗΛΜ 36 τεμ. 10,00 169,00 1.690,00

180

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

μονωμένων plenum γραμμικών στομίων 

οροφής για προσαγωγή ή επιστροφή  

διαστάσεων 20x20x180cm  (ΠxΥxΜ) Δ.123 HM 113 ΗΛΜ 36 τεμ. 3,00 195,00 585,00

181

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

μονωμένων plenum γραμμικών στομίων 

οροφής για προσαγωγή ή επιστροφή  

διαστάσεων 20x20x200cm  (ΠxΥxΜ) Δ.124 HM 114 ΗΛΜ 36 τεμ. 2,00 221,00 442,00

182

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

μονωμένων plenum γραμμικών στομίων 

οροφής για προσαγωγή ή επιστροφή  

διαστάσεων 20x20x300cm  (ΠxΥxΜ) Δ.125 HM 115 ΗΛΜ 36 τεμ. 10,00 299,00 2.990,00

183

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

μονωμένων plenum γραμμικών στομίων 

οροφής για προσαγωγή ή επιστροφή  

διαστάσεων 20x20x540cm  (ΠxΥxΜ) Δ.126 HM 116 ΗΛΜ 36 τεμ. 2,00 520,00 1.040,00

184

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

μονωμένου plenum διαστάσεων 

55x30x55cm  (ΠxΥxΜ) Δ.127 HM 117 ΗΛΜ 36 τεμ. 10,00 130,00 1.300,00

185

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

στομίου Ε12 1ας κατεύθυνσης, 

(συμπεριλαμβανομένου και του μονωμένου 

plenum) διαστάσεων 70x8cm, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.128 HM 118 ΗΛΜ 36 τεμ. 36,00 91,00 3.276,00

186

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

στομίου Ε12 1ας κατεύθυνσης, 

(συμπεριλαμβανομένου και του μονωμένου 

plenum) διαστάσεων 130x8cm, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.129 HM 119 ΗΛΜ 36 τεμ. 1,00 156,00 156,00
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187

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

στομίου Ε12 1ας κατεύθυνσης, 

(συμπεριλαμβανομένου και του μονωμένου 

plenum) διαστάσεων 140x8cm, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.130 HM 120 ΗΛΜ 36 τεμ. 47,00 162,50 7.637,50

188

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

στομίου E12 1ας κατεύθυνσης, 

(συμπεριλαμβανομένου και του μονωμένου 

plenum) διαστάσεων 210x8cm, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.131 HM 121 ΗΛΜ 36 τεμ. 1,00 208,00 208,00

189

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

στομίου Ε12 1ας κατεύθυνσης, 

(συμπεριλαμβανομένου και του μονωμένου 

plenum) διαστάσεων 590x8cm, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.132 HM 122 ΗΛΜ 36 τεμ. 2,00 611,00 1.222,00

190

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

γραμμικού στομίου οροφής με σταθερά 

πτερύγια Β17 (συμπεριλαμβανομένου και 

του μονωμένου plenum) διαστάσεων 

15x15cm, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.133 HM 123 ΗΛΜ 36 τεμ. 18,00 104,00 1.872,00

191

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

γραμμικού στομίου οροφής με σταθερά 

πτερύγια Β17 (συμπεριλαμβανομένου και 

του μονωμένου plenum) διαστάσεων 

25x25cm, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.134 HM 124 ΗΛΜ 36 τεμ. 2,00 117,00 234,00

192

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

στομίων WC τύπου δισκοβαλβίδας 

διατομής Φ100 Δ.135 HM 125 ΗΛΜ 36 τεμ. 41,00 32,50 1.332,50

193

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

σωλήνα PP αποχέτευσης  διατομής Φ125 

(εξαερισμός WC), ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.136 HM 126 ΗΛΜ 08 m 90,00 28,60 2.574,00

194

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

εύκαμπτων μονωμένων 

ηχοαπορροφητικών αεραγωγών διατομής 

Φ75 Δ.137 HM 127 ΗΛΜ 35 m 6,00 7,80 46,80

195

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

εύκαμπτων μονωμένων 

ηχοαπορροφητικών αεραγωγών διατομής 

Φ100 Δ.138 HM 128 ΗΛΜ 35 m 111,00 9,10 1.010,10

196

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

εύκαμπτων μονωμένων 

ηχοαπορροφητικών αεραγωγών διατομής 

Φ125 Δ.139 HM 129 ΗΛΜ 35 m 331,00 11,70 3.872,70
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197

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

εύκαμπτων μονωμένων 

ηχοαπορροφητικών αεραγωγών διατομής 

Φ160 Δ.140 HM 130 ΗΛΜ 35 m 172,00 13,00 2.236,00

198

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

εύκαμπτων μονωμένων 

ηχοαπορροφητικών αεραγωγών διατομής 

Φ180 Δ.141 HM 131 ΗΛΜ 35 m 15,00 14,30 214,50

199

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

εύκαμπτων μονωμένων 

ηχοαπορροφητικών αεραγωγών διατομής 

Φ200 Δ.142 HM 132 ΗΛΜ 35 m 12,00 16,90 202,80

200

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

βαλβίδων σταθερής παροχής αέρα 

διατομής Φ100, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.143 HM 133 ΗΛΜ 36 τεμ. 18,00 65,00 1.170,00

201

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

βαλβίδων σταθερής παροχής αέρα 

διατομής Φ125, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.144 HM 134 ΗΛΜ 36 τεμ. 330,00 70,00 23.100,00

202

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

βαλβίδων σταθερής παροχής αέρα 

διατομής Φ160, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.145 HM 135 ΗΛΜ 36 τεμ. 100,00 91,00 9.100,00

203

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

βαλβίδων σταθερής παροχής αέρα 

διατομής Φ200, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.146 HM 136 ΗΛΜ 36 τεμ. 2,00 104,00 208,00

204

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

διαφράγματος (damper) ρύθμισης 

παροχής αέρα διαστάσεων 15 x 25cm, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.147 HM 137 ΗΛΜ 36 τεμ. 5,00 58,50 292,50

205

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

διαφράγματος (damper) ρύθμισης 

παροχής αέρα διαστάσεων 20 x 17cm, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.148 HM 138 ΗΛΜ 36 τεμ. 10,00 65,00 650,00

206

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

διαφράγματος (damper) ρύθμισης 

παροχής αέρα διαστάσεων 20 x 20cm, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.149 HM 139 ΗΛΜ 36 τεμ. 1,00 91,00 91,00

207

Π0ρομήθεια και εγκατάσταση 

διαφράγματος (damper) ρύθμισης 

παροχής αέρα διαστάσεων  20 x 25cm, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.150 HM 140 ΗΛΜ 36 τεμ. 1,00 91,00 91,00
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208

Προμήθεια και εγκατάσταση διαφράγματος 

(damper) ρύθμισης παροχής αέρα 

διαστάσεων  25 x 25cm Δ.151 HM 141 ΗΛΜ 36 τεμ. 5,00 91,00 455,00

209

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

διαφράγματος (damper) ρύθμισης 

παροχής αέρα διαστάσεων 30 x 15cm, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.152 HM 142 ΗΛΜ 36 τεμ. 1,00 91,00 91,00

210

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

διαφράγματος (damper) ρύθμισης 

παροχής αέρα διαστάσεων 35 x 20cm Δ.153 HM 143 ΗΛΜ 36 τεμ. 2,00 91,00 182,00

211

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

διαφράγματος (damper) ρύθμισης 

παροχής αέρα διαστάσεων 40 x 15cm, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.154 HM 144 ΗΛΜ 36 τεμ. 3,00 91,00 273,00

212

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

διαφράγματος (damper) ρύθμισης 

παροχής αέρα διαστάσεων 40 x 17cm, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.155 HM 145 ΗΛΜ 36 τεμ. 8,00 91,00 728,00

213

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

διαφράγματος (damper) ρύθμισης 

παροχής αέρα διαστάσεων 45 x 16cm, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.156 HM 146 ΗΛΜ 36 τεμ. 1,00 91,00 91,00

214

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

διαφράγματος (damper) ρύθμισης 

παροχής αέρα διαστάσεων 45 x 17cm, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.157 HM 147 ΗΛΜ 36 τεμ. 9,00 91,00 819,00

215

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

διαφράγματος (damper) ρύθμισης 

παροχής αέρα διαστάσεων 45 x 20cm, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.158 HM 148 ΗΛΜ 36 τεμ. 1,00 117,00 117,00

216

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

διαφράγματος (damper) ρύθμισης 

παροχής αέρα διαστάσεων 50 x 17cm, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.159 HM 149 ΗΛΜ 36 τεμ. 13,00 91,00 1.183,00

217

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

διαφράγματος (damper) ρύθμισης 

παροχής αέρα διαστάσεων 55 x 20cm, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.160 HM 150 ΗΛΜ 36 τεμ. 2,00 117,00 234,00

218

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

σταθμού μέτρησης παροχής αέρα δύο (2) 

σημείων μέτρησης, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.161 HM 151 ΗΛΜ 36 τεμ. 12,00 78,00 936,00
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219

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

σταθμού μέτρησης παροχής αέρα τριών 

(3) σημείων μέτρησης, ώστε να παραδοθεί 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.162 HM 152 ΗΛΜ 36 τεμ. 14,00 117,00 1.638,00

220

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

σταθμού μέτρησης παροχής αέρα 

τεσσάρων (4) σημείων μέτρησης, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.163 HM 153 ΗΛΜ 36 τεμ. 36,00 156,00 5.616,00

377.800,70

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΔΙΚΤΥΑ

221

Εκσκαφή τάφρων γαιώδης αλλά διά 

χρήσεως μηχανικών μέσων  Δ.164 HM 154 ΟΙΚ 2124   m3 500,00 4,70 2.350,00

222

Επίχωσις με υπόβαση από άμμο 10cm, 

επικάλυψη με άμμο 10cm σήμανση με 

ταινία και πλάκες, πλήρωση με επιλεγμένα 

προιόντα εκσκαφής και τελική 

αποκατάσταση επιφανείας πλατείας. Δ.165 HM 155

ΟΙΚ 2162   

(50%) 

ΗΛΜ 10     

(50%)         m3 500,00 30,00 15.000,00

223

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου κλιματισμού τροφοδότησης 

υδρόψυκτων μονάδων VRV από σωλήνες 

πολυπροπυλενίου με θερμική 

αυτοσυγκόλληση και διατομής Φ63, ώστε 

να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.166 HM 156 ΗΛΜ 08 m 580,00 42,00 24.360,00

224

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου κλιματισμού τροφοδότησης 

υδρόψυκτων μονάδων VRV από σωλήνες 

πολυπροπυλενίου με θερμική 

αυτοσυγκόλληση και διατομής Φ75, ώστε 

να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.167 HM 157 ΗΛΜ 08 m 20,00 59,80 1.196,00

225

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου κλιματισμού τροφοδότησης 

υδρόψυκτων μονάδων VRV από σωλήνες 

πολυπροπυλενίου με θερμική 

αυτοσυγκόλληση και διατομής Φ90, ώστε 

να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.168 HM 158 ΗΛΜ 08 m 20,00 70,20 1.404,00

226

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου κλιματισμού τροφοδότησης 

υδρόψυκτων μονάδων VRV από σωλήνες 

πολυπροπυλενίου με θερμική 

αυτοσυγκόλληση και διατομής Φ110, ώστε 

να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.169 HM 159 ΗΛΜ 08 m 40,00 97,50 3.900,00

Σύνολο Κλιματισμός-Αεραγωγοί:  
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227

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου κλιματισμού τροφοδότησης 

υδρόψυκτων μονάδων VRV από σωλήνες 

πολυπροπυλενίου με θερμική 

αυτοσυγκόλληση και διατομής Φ125, ώστε 

να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.170 HM 160 ΗΛΜ 08 m 230,00 123,50 28.405,00

228

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου κλιματισμού τροφοδότησης Dry 

Cooler από σωλήνες πολυπροπυλενίου με 

θερμική αυτοσυγκόλληση και διατομής 

Φ160, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.171 HM 161 ΗΛΜ 08 m 170,00 141,00 23.970,00

229

Μόνωση δικτύου κλιματισμού από 

μονωτικό απόλυτα σύμφωνο με τις 

προδιαγραφές διατομής Φ63x13mm Δ.172 HM 162 ΗΛΜ 40 m 580,00 11,70 6.786,00

230

Μόνωση δικτύου κλιματισμού από 

μονωτικό απόλυτα σύμφωνο με τις 

προδιαγραφές διατομής Φ75x13mm Δ.173 HM 163 ΗΛΜ 40 m 20,00 14,30 286,00

231

Μόνωση δικτύου κλιματισμού από 

μονωτικό απόλυτα σύμφωνο με τις 

προδιαγραφές διατομής Φ90x13mm Δ.174 HM 164 ΗΛΜ 40 m 20,00 16,90 338,00

232

Μόνωση δικτύου κλιματισμού από 

μονωτικό απόλυτα σύμφωνο με τις 

προδιαγραφές διατομής Φ110x13mm Δ.175 HM 165 ΗΛΜ 40 m 40,00 22,10 884,00

233

Μόνωση δικτύου κλιματισμού από 

μονωτικό απόλυτα σύμφωνο με τις 

προδιαγραφές διατομής Φ125x13mm Δ.176 HM 166 ΗΛΜ 40 m 230,00 24,70 5.681,00

234

Μόνωση δικτύου κλιματισμού από 

μονωτικό απόλυτα σύμφωνο με τις 

προδιαγραφές διατομής Φ160x13mm Δ.177 HM 167 ΗΛΜ 40 m 170,00 39,00 6.630,00

235

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

οριζόντιου δικτύου σωληνώσεων 

γεωθερμίας από σωλήνα πολυαιθυλενίου 

(PE) 3ης γενιάς 16atm, διατομής Φ50mm., 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.178 HM 168 ΗΛΜ 08 m 340,00 15,60 5.304,00

236

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

οριζόντιου δικτύου σωληνώσεων 

γεωθερμίας από σωλήνα πολυαιθυλενίου 

(PE) 3ης γενιάς 16atm, διατομής Φ63mm, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.179 HM 169 ΗΛΜ 08 m 170,00 19,50 3.315,00

237

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

οριζόντιου δικτύου σωληνώσεων 

γεωθερμίας από σωλήνα πολυαιθυλενίου 

(PE) 3ης γενιάς 16atm, διατομής Φ75mm, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.180 HM 170 ΗΛΜ 08 m 205,00 22,10 4.530,50
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238

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

οριζόντιου δικτύου σωληνώσεων 

γεωθερμίας από σωλήνα πολυαιθυλενίου 

(PE) 3ης γενιάς 16atm, διατομής Φ90mm, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία.  Δ.181 HM 171 ΗΛΜ 08 m 120,00 31,20 3.744,00

239

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

οριζόντιου δικτύου σωληνώσεων 

γεωθερμίας από σωλήνα πολυαιθυλενίου 

(PE) 3ης γενιάς 16atm, διατομής Φ110mm. Δ.182 HM 172 ΗΛΜ 08 m 280,00 49,40 13.832,00

240

Κατασκευή γεώτρησης βάθους 100m, η 

οποία περιλαμβάνει  Προμήθεια, μεταφορά 

και τοποθέτηση γεωεναλλακτών 4 x 

Φ40mm μήκους 100m, διάνοιξη γεώτρησης 

και πλήρωση με μπετονίτη, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.183 HM 173 ΗΛΜ 08 τεμ. 48,00 6.240,00 299.520,00

241

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

φρεατίου γεώτρησης 60x60cm, 

συμπεριλαμβανόμενων των βανών 

αποκοπής και εξαρτημάτων σύνδεσης 

σύμφωνα με τα σχέδια, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.  Δ.184 HM 174 ΗΛ Μ 10 m 48,00 357,50 17.160,00

242

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

βανών αποκοπής τύπου ball valve 

διατομής 2'', ώστε να παραδοθουν σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.185 HM 175 ΗΛΜ11 τεμ. 13,00 28,60 371,80

243

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

βανών αποκοπής τύπου butterfly διατομής 

6'', ώστε να παραδοθουν σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.186 HM 176 ΗΛΜ11 τεμ. 2,00 234,00 468,00

244

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

βανών ρύθμισης ροής διατομής 2'', ώστε 

να παραδοθουν σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.187 HM 177 ΗΛΜ11 τεμ. 13,00 97,50 1.267,50

245

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

αντικραδασμικών δικτύων Dry Cooler, 

διατομής 6'', ώστε να παραδοθουν σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.188 HM 178 ΗΛΜ 10 τεμ. 2,00 351,00 702,00

246

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

αυτόματων εξαεριστικών τύπου απαερωτή, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.189 HM 179 ΗΛΜ12 τεμ. 6,00 45,50 273,00

247

Προμήθεια, μεταφορά αντλίας νερού P1, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.190 HM 180 ΗΛΜ 21 τεμ. 2,00 8.840,00 17.680,00
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Προμήθεια, μεταφορά αντλίας νερού P2, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.191 HM 181 ΗΛΜ 21 τεμ. 2,00 5.980,00 11.960,00

249

Προμήθεια, μεταφορά αντλίας νερού P3, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.192 HM 182 ΗΛΜ 21 τεμ. 2,00 5.200,00 10.400,00

250

Προμήθεια, μεταφορά πλακοειδή 

εναλλάκτη ισχύος 300kW, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.193 HM 183 ΗΛΜ 11 τεμ. 1,00 6.500,00 6.500,00

251

Προμήθεια, μεταφορά δοχείου διαστολής 

140 lt Δ.194 HM 184 ΗΛΜ 23 τεμ. 2,00 195,00 390,00

252

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση Dry 

Cooler 460kW με αδιαβατική ψύξη, ώστε 

να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. . Δ.195 HM 185 ΗΛΜ 33 τεμ. 1,00 57.000,00 57.000,00

253

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση, 

όλων των δικτύων, μονώσεων, συλλεκτών, 

βανών, φίλτρων, στηρίξεων και λοιπών 

εξαρτημάτων του Μηχανοστασίου 

Γεωθερμίας καθώς και εγκατάσταση μόνο 

των: εναλλάκτη, αντλιών νερού και δοχείων 

διαστολής, σύμφωνα με το διάγραμμα, 

ώστε να παραδοθούν σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.196 HM 186 ΗΛΜ 23 τεμ. 1,00 11.050,00 11.050,00

586.657,80

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - VRV

254

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου (εντός κτιρίου) δισωλήνιου 

συστήματος VRV (LIQUID - GAS) από 

χαλκοσωλήνα διατομής 1/4"-1/2", ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.197 HM 187 ΗΛΜ 33 m 3.900,00 19,50 76.050,00

255

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου (εντός κτιρίου) τρισωλήνιου 

συστήματος VRV (LIQUID - GAS - HP/LP 

GAS) από χαλκοσωλήνα διατομής 1/2"-1 

1/8-7/8", ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.198 HM 188 ΗΛΜ 33 m 30,00 36,40 1.092,00

Σύνολο Κλιματισμός-Δίκτυα:   
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Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου (εντός κτιρίου) τρισωλήνιου 

συστήματος VRV (LIQUID - GAS - HP/LP 

GAS) από χαλκοσωλήνα διατομής 3/8"-

7/8"-3/4", ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.199 HM 189 ΗΛΜ 33 m 30,00 41,60 1.248,00

257

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου (εντός κτιρίου) σωληνώσεων 

συστήματος SPLIT UNIT χώρου Server 

(LIQUID - GAS) από χαλκοσωλήνα 

διατομής 3/8"-5/8", ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.200 HM 190 ΗΛΜ 33 m 50,00 22,10 1.105,00

258

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου (ύπαιθρος) δισωλήνιου 

συστήματος VRV (LIQUID - GAS) από 

χαλκοσωλήνα με υγροπροστασία διατομής 

3/8"-7/8" για σύνδεση με κλιματιστική 

μονάδα, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.201 HM 191 ΗΛΜ 33 m 25,00 39,00 975,00

259

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου (ύπαιθρος) δισωλήνιου 

συστήματος VRV (LIQUID - GAS) από 

χαλκοσωλήνα με υγροπροστασία διατομής 

1/2"- 1 1/8" για σύνδεση με κλιματιστική 

μονάδα, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.202 HM 192 ΗΛΜ 33 m 95,00 41,60 3.952,00

260

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

δικτύου (ύπαιθρος) δισωλήνιου 

συστήματος VRV (LIQUID - GAS) από 

χαλκοσωλήνα με υγροπροστασία διατομής 

5/8"-1 1/8" για σύνδεση με κλιματιστική 

μονάδα, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.203 HM 193 ΗΛΜ 33 m 70,00 44,20 3.094,00

261

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

μονάδας MULTI BRANCH VRV, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.204 HM 194 ΗΛΜ 33 τεμ. 26,00 2.860,00 74.360,00

262

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

εσωτερικής μονάδας VRV τύπου κασσέτας 

60x60 - 2.2kW, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.205 HM 195 ΗΛΜ 33 τεμ. 110,00 455,00 50.050,00

263

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

εσωτερικής μονάδας VRV τύπου κασσέτας 

60x60 - 2.8kW, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.206 HM 196 ΗΛΜ 33 τεμ. 18,00 481,00 8.658,00

264

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

εσωτερικής μονάδας VRV τύπου κασσέτας 

60x60 - 3.6kW, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.207 HM 197 ΗΛΜ 33 τεμ. 25,00 507,00 12.675,00
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265

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.  εσωτερικής μονάδας VRV 

τύπου κασσέτας 60x60 - 4.5kW, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.208 HM 198 ΗΛΜ 33 τεμ. 38,00 559,00 21.242,00

266

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, 

ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.  εσωτερικής μονάδας VRV 

τύπου δαπέδου εμφανής- 2.2kW, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.209 HM 199 ΗΛΜ 33 τεμ. 1,00 936,00 936,00

267

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

εσωτερικής μονάδας VRV κρυφού τύπου 

οροφής - 5.6kW, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.210 HM 200 ΗΛΜ 33 τεμ. 2,00 533,00 1.066,00

268

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

εσωτερικής μονάδας SPLIT UNIT χώρου 

Server - 36000BTU/H, ώστε να παραδοθεί 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.211 HM 201 ΗΛΜ 33 τεμ. 2,00 1.300,00 2.600,00

269

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

εξωτεριικής μονάδας SPLIT UNIT χώρου 

Server - 36000BTU/H, ώστε να παραδοθεί 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.212 HM 202 ΗΛΜ 33 τεμ. 2,00 1.950,00 3.900,00

270

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

υδρόψυκτης εξωτερικής  μονάδας VRV με 

ανάκτηση - 14HP, ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.213 HM 203 ΗΛΜ 33 τεμ. 13,00 9.100,00 118.300,00

271

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

αερόψυκτης εξωτεριικής μονάδας VRV - 

28KW, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.214 HM 204 ΗΛΜ 33 τεμ. 1,00 6.370,00 6.370,00

272

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

αερόψυκτης εξωτεριικής μονάδας VRV - 

33.6KW, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.215 HM 205 ΗΛΜ 33 τεμ. 1,00 7.800,00 7.800,00

273

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

αερόψυκτης εξωτεριικής μονάδας VRV - 

45KW, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.216 HM 206 ΗΛΜ 33 τεμ. 1,00 8.710,00 8.710,00

274

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

αερόψυκτης εξωτεριικής μονάδας VRV - 

50KW, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.217 HM 207 ΗΛΜ 33 τεμ. 1,00 9.360,00 9.360,00

275

Προμήθεια, μεταφορά χειριστήριου VRV 

εσωτερικής μονάδας, ώστε να παραδοθεί 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.218 HM 208 ΗΛΜ 33 τεμ. 166,00 104,00 17.264,00

276

Σύνδεση εσωτερικής μονάδας VRV με 

δίκτυο συμπυκνωμάτων μέσω εύκαμπτου 

σωλήνα αποχέτευσης Φ32, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.219 HM 209 ΗΛΜ 33 τεμ. 195,00 52,00 10.140,00
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440.947,00

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΔΩΜΑ

277

Εγκατάσταση 264 τεμαχίων 

μονοκρυσταλλικών φωτοβολταικών 

πανέλλων ονομαστικής ισχύος 325Wp 

έκαστο. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα 

κατάλληλα καλώδια συνεχούς ρεύματος 1 

x 6 mm² σύμφωνα με τη μελέτη, οι σχάρες 

και οι σωλήνες καλωδίων, 4 inverter 20 kw 

έκαστο, πίνακες, καλωδια ισχύος, 

διακόπτες, στηρίξεις, γειώσεις, συστήματα 

παρακολούθησης λειτουργίας και γενικά 

οτιδήποτε απαιτηθεί για να παραδοθεί η 

εγκατασταση του φωτοβολταικού, 

πιστοποιημένη σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.220 HM 210 ΗΛΜ 52 κ.α. 1,00 70.000,00 70.000,00

70.000,00

ΓΕΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ-ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

278

Σύστημα αντικεραυνικής και ισοδυναμικής 

προστασίας που περιλαμβάνει ακίδες 

αλουμινίου Φ16mm, συστολοδιαστολικά 

ελάσματα, στηρίγματα, συνδέσεις με 

μεταλλικές δοκούς, πολύκλωνους αγωγούς 

γείωσης Cu, ζυγους ισοδυναμικής 

προστασίας, λυόμενους συνδέσμου, 

αγωγούς Cu Φ8mm, περιμετρικές ταινίες 

γείωσης 30x3mm, συλεκτήριος αγωγός 

AlMgSi Φ8mm, πλέγμα δάριγκ, γειώσεις - 

ισοδυναμικές προστασίες υποσταθμού 

περιμετρικές εκσκαφές, επιχώσεις, 

φρεάτια, αποκαταστάσεις πεζοδρομίων 

και γενικά οτιδήποτε απαιτηθεί ώστα να 

κατασκευασθεί πλήρως η αντικεραυνική 

και η ισοδυναμική προστασία καθώς και 

το δίκτυο γειώσεων του κτιρίου, σύμφωνα 

με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης. Δ.221 HM 211 ΗΛΜ 45 Τεμ. 1,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Σύνολο Κλιματισμός-VRV:   

Σύνολο Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Δώμα:   

Σύνολο Γειώσεις-Αντικεραυνική-Ισοδυναμική προστασία:   
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279

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 

βαρέως τύπου ευθύς η σπιράλ,  ορατος ή 

χωνευτός Διαμέτρου Φ 25 mm  Δ.222 HM 212 ΗΛΜ 41 m 1.000,00 2,10 2.096,00

280

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 

βαρέως τύπου ευθύς η σπιράλ, ορατος ή 

χωνευτός Διαμέτρου Φ 32 mm Δ.223 HM 213 ΗΛΜ 41 m 1.000,00 2,61 2.608,00

281

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - 

Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm Δ.224 HM 214 ΗΛΜ 41 Τεμ. 1.500,00 1,76 2.640,00

282

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - 

Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm Δ.225 HM 215 ΗΛΜ 41  Τεμ. 800,00 2,64 2.112,00

283

Καλώδιο τύπου 20KV N2XSY- Διατομής 

1X70mm² Δ.226 HM 216 ΗΛΜ 47  m 80,00 20,00 1.600,00

284

Καλώδιο τύπου NΥΥ γιά τοποθέτηση σε 

σχάρα - Διατομής 4Χ4mm² Δ.227 HM 217 ΗΛΜ 47  m 10,00 2,80 28,00

285

Καλώδιο τύπου NΥΥ γιά τοποθέτηση σε 

σχάρα - Διατομής 5Χ10mm² Δ.228 HM 218 ΗΛΜ 47  m 6,00 8,00 48,00

286

Καλώδιο τύπου NΥΥ γιά τοποθέτηση σε 

σχάρα - Διατομής 5Χ16mm² Δ.229 HM 219 ΗΛΜ 47  m 5,00 11,20 56,00

287

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση σε 

σχάρα με ουδέτερo μειωμένης διατομής 

Διατομής 1Χ 50  mm² Δ.230 HM 220 ΗΛΜ 47  m 110,00 7,20 792,00

288

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση σε 

σχάρα -Διατομής 1Χ95 mm² Δ.231 HM 221 ΗΛΜ 47  m 100,00 12,00 1.200,00

289

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση σε 

σχάρα με ουδέτερo μειωμένης διατομής 

Διατομής 3 Χ 95 + 50  mm² Δ.232 HM 222 ΗΛΜ 47  m 110,00 44,00 4.840,00

290

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση σε 

σχάρα με ουδέτερo μειωμένης διατομής 

Διατομής 3 Χ 185 + 95  mm² Δ.233 HM 223 ΗΛΜ 47  m 100,00 76,00 7.600,00

291

Καλώδιο τύπου N2ΧΗ γιά τοποθέτηση σε 

σχάρα -Διατομής 1Χ16 mm² Δ.234 HM 224 ΗΛΜ 47  m 115,00 4,80 552,00

292

Καλώδιο τύπου N2ΧΗ γιά τοποθέτηση σε 

σχάρα -Διατομής 1X240 mm² Δ.235 HM 225 ΗΛΜ 47  m 100,00 14,40 1.440,00

293

Καλώδιο τύπου N2ΧΗ γιά τοποθέτηση σε 

σχάρα -Διατομής 3Χ25+16 mm² Δ.236 HM 226 ΗΛΜ 47  m 115,00 18,40 2.116,00

294

Καλώδιο τύπου N2ΧΗ γιά τοποθέτηση σε 

σχάρα -Διατομής 3Χ6 mm² Δ.237 HM 227 ΗΛΜ 47  m 10,00 3,20 32,00
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295

Καλώδιο τύπου N2ΧΗ γιά τοποθέτηση σε 

σχάρα -Διατομής 5Χ6 mm² Δ.238 HM 228 ΗΛΜ 47  m 150,00 8,00 1.200,00

296

Καλώδιο τύπου N2ΧΗ γιά τοποθέτηση σε 

σχάρα -Διατομής 5Χ10 mm² Δ.239 HM 229 ΗΛΜ 47  m 2.180,00 9,60 20.928,00

297

Καλώδιο τύπου N2ΧΗ γιά τοποθέτηση σε 

σχάρα -Διατομής 5Χ16 mm² Δ.240 HM 230 ΗΛΜ 47  m 1.750,00 13,60 23.800,00

298

Καλώδιο τύπου NHXH FE180 - E90 για 

τοποθέτηση σε σχάρα -Διατομής 3X35+16 

mm² Δ.241 HM 231 ΗΛΜ 47  m 15,00 32,00 480,00

299

Καλώδιο τύπου NHXH FE180 - E90 για 

τοποθέτηση σε σχάρα -Διατομής 1X16 

mm² Δ.242 HM 232 ΗΛΜ 47  m 15,00 12,00 180,00

300

Σχάρα καλωδίων, γαλβανισμένη εν θερμώ, 

πάχους 1.5mm, πλήρως εγκατεστημένη - 

Διαστάσεων 10x6  mm² Δ.243 HM 233 ΗΛΜ 42 m 500,00 20,00 10.000,00

301

Σχάρα καλωδίων, γαλβανισμένη εν θερμώ, 

πάχους 1.5mm, πλήρως εγκατεστημένη - 

Διαστάσεων 20x6  mm² Δ.244 HM 234 ΗΛΜ 42 m 1.670,00 24,00 40.080,00

302

Σχάρα καλωδίων, γαλβανισμένη εν θερμώ, 

πάχους 1.5mm, πλήρως εγκατεστημένη - 

Διαστάσεων 30x6  mm² Δ.245 HM 235 ΗΛΜ 42 m 200,00 28,00 5.600,00

303

Σχάρα καλωδίων, γαλβανισμένη εν θερμώ, 

πάχους 1.5mm, πλήρως εγκατεστημένη - 

Διαστάσεων 40x6  mm² Δ.246 HM 236 ΗΛΜ 42 m 195,00 36,00 7.020,00

304

Σχάρα καλωδίων, γαλβανισμένη εν θερμώ, 

πάχους 1.5mm, πλήρως εγκατεστημένη - 

Διαστάσεων 60x6  mm² Δ.247 HM 237 ΗΛΜ 42 m 15,00 48,00 720,00

305

Καπάκι σχάρας καλωδίων, γαλβανισμένο 

εν θερμώ, πάχους 1.5mm, πλήρως 

εγκατεστημένο - Πλάτους 10  mm² Δ.248 HM 238 ΗΛΜ 42 m 80,00 8,00 640,00

306

Καπάκι σχάρας καλωδίων, γαλβανισμένο 

εν θερμώ, πάχους 1.5mm, πλήρως 

εγκατεστημένο - Πλάτους 20  mm² Δ.249 HM 239 ΗΛΜ 42 m 100,00 12,00 1.200,00

307

Καπάκι σχάρας καλωδίων, γαλβανισμένο 

εν θερμώ, πάχους 1.5mm, πλήρως 

εγκατεστημένο - Πλάτους 30  mm² Δ.250 HM 240 ΗΛΜ 42 m 20,00 16,00 320,00

308

Καπάκι σχάρας καλωδίων, γαλβανισμένο 

εν θερμώ, πάχους 1.5mm, πλήρως 

εγκατεστημένο - Πλάτους 40  mm² Δ.251 HM 241 ΗΛΜ 42 m 100,00 20,00 2.000,00
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309

Καπάκι σχάρας καλωδίων, γαλβανισμένο 

εν θερμώ, πάχους 1.5mm, πλήρως 

εγκατεστημένο - Πλάτους 60  mm² Δ.252 HM 242 ΗΛΜ 42 m 100,00 28,00 2.800,00

310

Ρευματοδότης ορατός η χωνευτός 

SCHUKO - Εντάσεως 16 Α Δ.253 HM 243 ΗΛΜ 49  Τεμ. 427,00 10,68 4.560,36

311

Ρευματοδότης ορατός η χωνευτός 

SCHUKO στεγανός - Εντάσεως 16 Α Δ.254 HM 244 ΗΛΜ 49  Τεμ. 36,00 17,80 640,80

312

Ρευματοδότης ορατός βιομηχανικός 

μονοφασικός στεγανός - Εντάσεως 16 

Α/230V Δ.255 HM 245 ΗΛΜ 49  Τεμ. 10,00 24,92 249,20

313

Ρευματοδότης ορατός βιομηχανικός 

τριφασικός στεγανός - Εντάσεως 16 

Α/400V Δ.256 HM 246 ΗΛΜ 49  Τεμ. 4,00 56,96 227,84

314

Ενδοδαπέδια κεφαλή χαμηλού ύψους έως 

7cm με ένα (1) ρευματοδότη σούκο 16Α 

γενικής χρήσης συμπεριλαμβανομένων 

χάραξης - εκσκαφής δαπέδου,  

σωληνώσεων πλήρως εγκατεστημένη σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.257 HM 247 ΗΛΜ 49  Τεμ. 134,00 64,08 8.586,72

315

Ενδοδαπέδια κεφαλή χαμηλού ύψους έως 

7cm με τέσσερεις  (4) ρευματοδότες 

γραφείου, σούκο 16Α (2 Η/Ζ-2UPS), και 

μία διπλή λήψη RJ 45, CAT 6A (δεν 

συμπεριλαμβάνεται η διπλή λήψη RJ45) 

συμπεριλαμβανομένων χάραξης - 

εκσκαφής δαπέδου,  σωληνώσεων 

πλήρως εγκατεστημένη σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.258 HM 248 ΗΛΜ 49  Τεμ. 307,00 121,04 37.159,28

316

Πολύμπριζο 9 θέσεων βιομηχανικού τύπου 

πλήρως εγκατεστημένο σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.259 HM 249 ΗΛΜ 49  Τεμ. 28,00 85,44 2.392,32

317

Πολύμπριζο 6 θέσεων βιομηχανικού τύπου 

πλήρως εγκατεστημένο σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.260 HM 250 ΗΛΜ 49  Τεμ. 2,00 56,96 113,92

318

Παροχή συσκευής ή μηχανήματος με 

καλώδιο  ΝΥΥ 4 Χ 4  mm² 

συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων  και 

συνδέσεων εξοπλισμού ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.261 HM 251 ΗΛΜ 49  Τεμ. 8,00 64,08 512,64

319

Παροχή συσκευής ή μηχανήματος με 

καλώδιο  ΝΥΥ 5Χ 10  mm² 

συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων  και 

συνδέσεων εξοπλισμού ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.262 HM 252 ΗΛΜ 49  Τεμ. 4,00 99,68 398,72
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320

Παροχή συσκευής ή μηχανήματος με 

καλώδιο  ΝΥΥ 5Χ 16  mm² 

συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων  και 

συνδέσεων εξοπλισμού ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.263 HM 253 ΗΛΜ 49  Τεμ. 1,00 128,16 128,16

321

Παροχή συσκευής ή μηχανήματος με 

καλώδιο  Ν2ΧΗ 3 Χ 2.5  mm² 

συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων  και 

συνδέσεων εξοπλισμού ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.264 HM 254 ΗΛΜ 49  Τεμ. 781,00 28,48 22.242,88

322

Παροχή συσκευής ή μηχανήματος με 

καλώδιο  Ν2ΧΗ 4 Χ 2.5  mm² 

συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων  και 

συνδέσεων εξοπλισμού ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.265 HM 255 ΗΛΜ 49  Τεμ. 7,00 42,72 299,04

323

Παροχή συσκευής ή μηχανήματος με 

καλώδιο  Ν2ΧΗ 4 Χ 4  mm² 

συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων  και 

συνδέσεων εξοπλισμού ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.266 HM 256 ΗΛΜ 49  Τεμ. 2,00 49,84 99,68

324

Παροχή συσκευής ή μηχανήματος με 

καλώδιο  Ν2ΧΗ 5Χ 6  mm² 

συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων  και 

συνδέσεων εξοπλισμού ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.267 HM 257 ΗΛΜ 49  Τεμ. 13,00 99,68 1.295,84

325

Παροχή ρευματοδότη με καλώδιο 3 Χ 2,5  

mm² σύμφωνα με τη μελέτη  

συμπεριλαμβανομένων υλικών, 

μικρουλικών, συνδέσεων και γενικά 

οτιδήποτε απαιτηθεί για να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.268 HM 258 ΗΛΜ 49  Τεμ. 1.835,00 21,36 39.195,60

326

Παροχή ρευματοδότη με καλώδιο 4X2.5 η 

5Χ2,5  mm² σύμφωνα με τη μελέτη  

συμπεριλαμβανομένων υλικών, 

μικρουλικών, συνδέσεων και γενικά 

οτιδήποτε απαιτηθεί για να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.269 HM 259 ΗΛΜ 49  Τεμ. 4,00 35,60 142,40

327

Παροχή φωτιστικού σημείου με καλώδιο 5 

Χ 1,5  mm² σύμφωνα με τη μελέτη  

συμπεριλαμβανομένων υλικών, 

μικρουλικών, συνδέσεων και γενικά 

οτιδήποτε απαιτηθεί για να παραδοθεί σε Δ.270 HM 260 ΗΛΜ 49  Τεμ. 1.849,00 21,36 39.494,64

328

Παροχή φωτιστικού σημείου με καλώδιο 3 

Χ 1,5  mm² σύμφωνα με τη μελέτη  

συμπεριλαμβανομένων υλικών, 

μικρουλικών, συνδέσεων και γενικά 

οτιδήποτε απαιτηθεί για να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.271 HM 261 ΗΛΜ 49  Τεμ. 579,00 17,80 10.306,20
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Παροχή απλού διακόπτη φωτισμού 

σύμφωνα με τη μελέτη  

συμπεριλαμβανομένων υλικών, 

μικρουλικών, συνδέσεων και γενικά 

οτιδήποτε απαιτηθεί για να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.272 HM 262 ΗΛΜ 49  Τεμ. 63,00 14,24 897,12

330

Παροχή  διακόπτη φωτισμού αλε ρετουρ 

σύμφωνα με τη μελέτη  

συμπεριλαμβανομένων υλικών, 

μικρουλικών, συνδέσεων και γενικά 

οτιδήποτε απαιτηθεί για να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.273 HM 263 ΗΛΜ 49  Τεμ. 2,00 21,36 42,72

331

Παροχή διπλού διακόπτη φωτισμού 

σύμφωνα με τη μελέτη  

συμπεριλαμβανομένων υλικών, 

μικρουλικών, συνδέσεων και γενικά 

οτιδήποτε απαιτηθεί για να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.274 HM 264 ΗΛΜ 49  Τεμ. 7,00 14,24 99,68

332

Παροχή μπουτόν φωτισμού σύμφωνα με 

τη μελέτη  συμπεριλαμβανομένων υλικών, 

μικρουλικών, συνδέσεων και γενικά 

οτιδήποτε απαιτηθεί για να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.275 HM 265 ΗΛΜ 49  Τεμ. 30,00 28,48 854,40

333

Παροχή επιτηρητή παρουσίας συμβατικού 

230V, επίτοιχου,  συμπεριλαμβανομένων 

υλικών, μικρουλικών, συνδέσεων και 

γενικά οτιδήποτε απαιτηθεί για να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.276 HM 266 ΗΛΜ 49  m 25,00 24,92 623,00

334

Καλωδίωση χειριστηρίων -ανιχνευτών 

παρουσίας ΕΙΒ/ΚΝΧ με καλώδιο σύμφωνα 

με τη μελέτη  συμπεριλαμβανομένων 

υλικών, μικρουλικών, συνδέσεων και 

γενικά οτιδήποτε απαιτηθεί για να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.277 HM 267 ΗΛΜ 49  Τεμ. 471,00 28,48 13.414,08

335

Καλωδίωση διευθυνσιοδοτούμενων 

φωτιστικών ασφαλείας με καλώδιο 

ελέγχου τύπου LiyCy σύμφωνα με τη 

μελέτη  συμπεριλαμβανομένων υλικών, 

μικρουλικών, συνδέσεων και γενικά 

οτιδήποτε απαιτηθεί για να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.278 HM 268 ΗΛΜ 49  Τεμ. 459,00 10,68 4.902,12

336

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.Κ - ΔΩΜ. 01, σύμφωνα με 

τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.279 HM 269 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 2.136,00 2.136,00

337

Ηλ. Πίνακας Π.Κ - ΔΩΜ. 01, σύμφωνα με 

τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.280 HM 270 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 498,40 498,40
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Ηλ. Πίνακας Γ.Π.Κ - ΣΤ.01, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.281 HM 271 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 178,00 178,00

339

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.Κ - ΣΤ.02, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.282 HM 272 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 178,00 178,00

340

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.Κ - ΣΤ.03, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.283 HM 273 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 178,00 178,00

341

Ηλ. Πίνακας Γ.Π. - ΣΤ.01, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.284 HM 274 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 427,20 427,20

342

Ηλ. Πίνακας Γ.Π. - ΣΤ.02, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.285 HM 275 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 427,20 427,20

343

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.UPS - ΣΤ.01, σύμφωνα με 

τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.286 HM 276 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 284,80 284,80

344

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.UPS - ΣΤ.02, σύμφωνα με 

τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.287 HM 277 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 284,80 284,80

345

Ηλ. Πίνακας Γ.Π. - E.01, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.288 HM 278 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 427,20 427,20

346

Ηλ. Πίνακας Γ.Π. - E.02, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.289 HM 279 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 427,20 427,20

347

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.UPS - E.01, σύμφωνα με 

τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.290 HM 280 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 284,80 284,80

348

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.UPS - E.02, σύμφωνα με 

τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.291 HM 281 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 284,80 284,80

349

Ηλ. Πίνακας Γ.Π. - Δ.01, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.292 HM 282 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 427,20 427,20
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350

Ηλ. Πίνακας Γ.Π. - Δ.02, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.293 HM 283 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 427,20 427,20

351

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.UPS - Δ.01, σύμφωνα με 

τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.294 HM 284 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 284,80 284,80

352

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.UPS - Δ.02, σύμφωνα με 

τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.295 HM 285 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 284,80 284,80

353

Ηλ. Πίνακας Γ.Π. - Γ.01, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.296 HM 286 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 427,20 427,20

354

Ηλ. Πίνακας Γ.Π. - Γ.02, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.297 HM 287 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 427,20 427,20

355

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.UPS - Γ.01, σύμφωνα με 

τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.298 HM 288 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 284,80 284,80

356

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.UPS - Γ.02, σύμφωνα με 

τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.299 HM 289 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 284,80 284,80

357

Ηλ. Πίνακας Γ.Π. - Β.01, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.300 HM 290 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 427,20 427,20

358

Ηλ. Πίνακας Γ.Π. - Β.02, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.301 HM 291 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 427,20 427,20

359

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.UPS - Β.01, σύμφωνα με 

τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.302 HM 292 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 284,80 284,80

360

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.UPS - Β.02, σύμφωνα με 

τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.303 HM 293 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 284,80 284,80

361

Ηλ. Πίνακας Γ.Π. - Α.01, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.304 HM 294 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 427,20 427,20
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Ηλ. Πίνακας Γ.Π. - Α.02, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.305 HM 295 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 427,20 427,20

363

Ηλ. Πίνακας Γ.Π. - Α.03, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.306 HM 296 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 427,20 427,20

364

Ηλ. Πίνακας Γ.Π. - Α.04, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.307 HM 297 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 427,20 427,20

365

Ηλ. Πίνακας Γ.Π. - Ι.01, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.308 HM 298 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 427,20 427,20

366

Ηλ. Πίνακας Γ.Π. - Ι.02, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.309 HM 299 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 427,20 427,20

367

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.UPS - Ι.01, σύμφωνα με 

τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.310 HM 300 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 284,80 284,80

368

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.UPS - Ι.02, σύμφωνα με 

τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.311 HM 301 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 284,80 284,80

369

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.Φ -ΥΙ.01, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.312 HM 302 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 427,20 427,20

370

Ηλ. Πίνακας Π.Φ. - Υ.01/1, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.313 HM 303 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 213,60 213,60

371

Ηλ. Πίνακας Π.Φ. - Υ.01/2, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.314 HM 304 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 213,60 213,60

372

Ηλ. Πίνακας Π.Φ. - Υ.01/3, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.315 HM 305 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 213,60 213,60
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373

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.Κ. - Υ.01, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.316 HM 306 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 569,60 569,60

374

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.Κ. - Υ.02, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.317 HM 307 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 569,60 569,60

375

Ηλ. Πίνακας Γ.Π.Κ. - Υ.03, σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.318 HM 308 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 854,40 854,40

376

Ηλ. Πίνακας ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ  (Γ.Π.Χ.Τ), σύμφωνα με 

τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.319 HM 309 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 21.360,00 21.360,00

377

Συστημα διόρθωσης συντελεστή ισχύος 

cosφ 170 KVAR, 6 βαθμιδων, σύμφωνα με 

τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, πλήρως εγκατεστημένο σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.320 HM 310 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 5.340,00 5.340,00

378

Συστημα διόρθωσης συντελεστή ισχύος 

cosφ 55 KVAR, μιάς βαθμίδας, σύμφωνα 

με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, πλήρως εγκατεστημένο σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.321 HM 311 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 356,00 356,00

379

Ηλ. Πίνακας ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, 

σύμφωνα με τα σχέδια και τις 

προδιαγραφές της μελέτης, πλήρως 

εγκατεστημένος σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.322 HM 312 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 15.000,00 15.000,00

380

Ηλ. Πίνακας ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ UPS  

(Γ.Π.- UPS), σύμφωνα με τα σχέδια και τις 

προδιαγραφές της μελέτης, πλήρως 

εγκατεστημένος σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.323 HM 313 ΗΛΜ 52  Τεμ. 1,00 4.272,00 4.272,00

381

UPS on line, τριφασικό, ισχύος 10 KVA με 

μπαταρίες 10min, rack mounted, σύμφωνα 

με προδιαγραφές μελέτης, πλήρως 

εγκατεστημένο σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.  Δ.324 HM 314 ΗΛΜ 57 Τεμ. 3,00 1.780,00 5.340,00

382

UPS on line, τριφασικό, ισχύος 60 KVA με 

μπαταρίες 10min σύμφωνα με 

προδιαγραφές μελέτης, πλήρως 

εγκατεστημένο σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.  Δ.325 HM 315 ΗΛΜ 57 Τεμ. 1,00 4.984,00 4.984,00
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383

Η/Ζ ισχύος συνεχούς λειτουργίας 350 KVA 

με ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου, σε 

κατάλληλη βάση, πλήρως εγκατεστημένο 

με συστήματα αερισμού, σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία Δ.326 HM 316 ΗΛΜ 57 Τεμ. 1,00 28.480,00 28.480,00

384

Μ/Σ  15,20/0.4ΚV σύμφωνα ισχύος 800 

kva νσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου, σε 

κατάλληλη βάση, πλήρως εγκατεστημένος, 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία Δ.327 HM 317 ΗΛΜ 57 Τεμ. 1,00 16.000,00 16.000,00

385

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής 60X60cm, 

με λαμπτήρa led, τύπου led panel 

33W/3300Lumen (min)  με Dali Driver, 

σύμφωνα με προδιαγραφές μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένο, σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία.   Δ.328 HM 318 ΗΛΜ 59 Τεμ. 946,00 49,84 47.148,64

386

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής 60X60cm, 

με λαμπτήρα led, τύπου led panel 

33W/3300Lumen (min), σύμφωνα με 

προδιαγραφές μελέτης, πλήρως 

εγκατεστημένο, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.   Δ.329 HM 319 ΗΛΜ 59 Τεμ. 26,00 42,72 1.110,72

387

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής μήκους 

120cm, με λαμπτήρα led, τύπου led panel 

33W/3300Lumen (min)  με Dali Driver, 

σύμφωνα με προδιαγραφές μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένο, σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία.   Δ.330 HM 320 ΗΛΜ 59 Τεμ. 18,00 49,84 897,12

388

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, με 

λαμπτήρα led, τύπου led panel 

17W/1700Lumen (min), σύμφωνα με 

προδιαγραφές μελέτης, πλήρως 

εγκατεστημένο, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.   Δ.331 HM 321 ΗΛΜ 59 Τεμ. 18,00 35,60 640,80

389

Φωτιστικό σώμα οροφής, βιομηχανικού 

τύπου ΙΡ66,με λαμπτήρα led, ισχύος 

33W/3300Lumen (min)  με Dali Drivers, 

σύμφωνα με προδιαγραφές μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένο, σε πλήρη και Δ.332 HM 322 ΗΛΜ 59 Τεμ. 15,00 49,84 747,60

390

Φωτιστικό σώμα οροφής, βιομηχανικού 

τύπου ΙΡ66,με λαμπτήρα led, ισχύος 

33W/3300Lumen (min), σύμφωνα με 

προδιαγραφές μελέτης, πλήρως 

εγκατεστημένο, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.   Δ.333 HM 323 ΗΛΜ 59 Τεμ. 58,00 42,72 2.477,76

391

Φωτιστικό σώμα οροφής, βιομηχανικού 

τύπου ΙΡ66,με λαμπτήρεα led, ισχύος 

50W/5000Lumen (min), σύμφωνα με 

προδιαγραφές μελέτης, πλήρως 

εγκατεστημένο, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.   Δ.334 HM 324 ΗΛΜ 59 Τεμ. 77,00 49,84 3.837,68
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392

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής με 

λαμπτήρα led, τύπου spot  

14W/1400Lumen (min)  με Dali Driver, 

σύμφωνα με προδιαγραφές μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένο, σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία.   Δ.335 HM 325 ΗΛΜ 59 Τεμ. 72,00 42,72 3.075,84

393

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής με 

λαμπτήρα led, τύπου spot  

12W/1000Lumen (min)  με Dali Driver, 

σύμφωνα με προδιαγραφές μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένο, σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία.   Δ.336 HM 326 ΗΛΜ 59 Τεμ. 317,00 39,16 12.413,72

394

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής με 

λαμπτήρες led, τύπου spot  

12W/1100Lumen (min)  με Dali Driver, 

σύμφωνα με προδιαγραφές μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένο, σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία.   Δ.337 HM 327 ΗΛΜ 59 Τεμ. 432,00 42,72 18.455,04

395

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής με 

λαμπτήρες led, τύπου spot  

12W/1100Lumen (min), σύμφωνα με 

προδιαγραφές μελέτης, πλήρως 

εγκατεστημένο, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.   Δ.338 HM 328 ΗΛΜ 59 Τεμ. 16,00 35,60 569,60

396

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής με 

λαμπτήρα led, τύπου spot  

25W/3200Lumen (min)  με Dali Driver, 

σύμφωνα με προδιαγραφές μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένο, σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία.   Δ.339 HM 329 ΗΛΜ 59 Τεμ. 19,00 67,64 1.285,16

397

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής με 

λαμπτήρα led, τύπου spot  10W/800Lumen 

(min), με Dali Driver, σύμφωνα με 

προδιαγραφές μελέτης, πλήρως 

εγκατεστημένο, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.   Δ.340 HM 330 ΗΛΜ 59 Τεμ. 10,00 35,60 356,00

398

Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας με 

λαμπτήρα led,   10W, σύμφωνα με 

προδιαγραφές μελέτης, πλήρως 

εγκατεστημένο, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.   Δ.341 HM 331 ΗΛΜ 59 Τεμ. 56,00 28,48 1.594,88

399

Φωτιστικό σώμα τύπου προβολέα με 

λαμπτήρα led, 90W/9900 lumens, IP 66, 

σύμφωνα με προδιαγραφές μελέτης, 

πλήρως εγκατεστημένο, σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία.   Δ.342 HM 332 ΗΛΜ 59 Τεμ. 4,00 128,16 512,64

400

Φωτιστικό σώμα οροφής γραμμικό, με 

ταινία Led 17w/m, 200lumen/wat σε 

προφίλ αλουμινίου με οπάλ κάλυμμα, 

μήκους 9 μέτρων με όλα τά όργανα 

έναυσης και λειτουργίας, πλήρως 

εγκατεστημένο, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.   Δ.343 HM 333 ΗΛΜ 59 Τεμ. 4,00 356,00 1.424,00
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401

Ταινία Led 7w/m, με όλα τά όργανα 

έναυσης και λειτουργίας, πλήρως 

εγκατεστημένη, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.   Δ.344 HM 334 ΗΛΜ 59 m 145,00 17,80 2.581,00

402

Επιτηρητής παρουσίας ΕΙΒ/ΚΝΧ, 

ψευδοροφής/οροφής ακτίνας ανίχνευσης 

6m (min)  και ανίχνευση 360 μοιρών, 

πλήρως εγκατεστημένος, σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία.   Δ.345 HM 335 ΗΛΜ 59 m 335,00 67,64 22.659,40

403

Επιτηρητής παρουσίας συμβατικός 230V, 

επίτοιχος, ακτίνας ανίχνευσης 6m (min)  

και ανίχνευση 180 μοιρών, με ρύθμιση 

χρόνου και φωτεινότητας καθώς και 

δυνατότητα σύνδεσης μπουτόν για 

ημιαυτόματη λειτουργία, πλήρως 

εγκατεστημένος, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.   Δ.346 HM 336 ΗΛΜ 59 m 25,00 53,40 1.335,00

404

Φωτιστικό ασφαλείας με σήμανση κατά 

DIN EN ISO 7010, οροφής, με 

ενσωματωμένες μπαταρίες Ni-Cd 60 min, 

απόστασης θέασης > 20m με λαμπτήρα 

led 4.8VA, μη συνεχούς λειτουργίας, 

διευθυνσιοδοτούμενο, σύμφωνα με 

προδιαγραφές μελέτης, πλήρως 

εγκατεστημένο, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.   Δ.347 HM 337 ΗΛΜ 59 Τεμ. 264,00 67,64 17.856,96

405

Φωτιστικό ασφαλείας, οροφής, για 

φωτισμό όδευσης διαφυγής,  ανοικτής 

περιοχής, με ενσωματωμένες μπαταρίες Ni-

Cd 60 min, IP 65, με λαμπτήρα led 

7VA/220Lumen, μη συνεχούς λειτουργίας, 

διευθυνσιοδοτούμενο, σύμφωνα με 

προδιαγραφές μελέτης, πλήρως 

εγκατεστημένο, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.   Δ.348 HM 338 ΗΛΜ 59 Τεμ. 17,00 64,08 1.089,36

406

Φωτιστικό ασφαλείας, ψευδοροφής, για 

φωτισμό όδευσης διαφυγής, ανοικτής 

περιοχής, με ενσωματωμένες μπαταρίες Ni-

Cd 60 min, με λαμπτήρα led 

7VA/220Lumen, μη συνεχούς λειτουργίας, 

διευθυνσιοδοτούμενο, σύμφωνα με 

προδιαγραφές μελέτης, πλήρως 

εγκατεστημένο, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.   Δ.349 HM 339 ΗΛΜ 59 Τεμ. 136,00 64,08 8.714,88

407

Φωτιστικό ασφαλείας, οροφής, για 

φωτισμό όδευσης διαφυγής, ανοικτής 

περιοχής, με ενσωματωμένες μπαταρίες Ni-

Cd 60 min, με λαμπτήρα led 

7VA/220Lumen, μη συνεχούς λειτουργίας, 

διευθυνσιοδοτούμενο, σύμφωνα με 

προδιαγραφές μελέτης, πλήρως 

εγκατεστημένο, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.   Δ.350 HM 340 ΗΛΜ 59 Τεμ. 15,00 64,08 961,20
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408

Φωτιστικό ασφαλείας, ψευδοροφής, για 

φωτισμό πυρόσβεσης,  με ενσωματωμένες 

μπαταρίες Ni-Cd 60 min, με λαμπτήρα led 

7VA/310Lumen, μη συνεχούς λειτουργίας, 

διευθυνσιοδοτούμενο, σύμφωνα με 

προδιαγραφές μελέτης, πλήρως 

εγκατεστημένο, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.   Δ.351 HM 341 ΗΛΜ 59 Τεμ. 21,00 64,08 1.345,68

409

Φωτιστικό ασφαλείας, με δίδυμους 

προβολείς LED 2X2200Lumen,  με 

ενσωματωμένες μπαταρίες Ni-Cd 180 min, 

με λαμπτήρα led 7VA/310Lumen, μη 

συνεχούς λειτουργίας, 

διευθυνσιοδοτούμενο, IP 65, σύμφωνα με 

προδιαγραφές μελέτης, πλήρως 

εγκατεστημένο, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.   Δ.352 HM 342 ΗΛΜ 59 Τεμ. 6,00 99,68 598,08

410

Xειριστήριο EIB/KNX 2 πλήκτων - 4 

λειτουργιών πλήρως εγκατεστημένο σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία.  Δ.353 HM 343 ΗΛΜ 49 Τεμ. 139,00 67,64 9.401,96

411

Διακόπτης ορατός η χωνευτός με πλήκτρο 

εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 

Α απλός   Δ.354 HM 344 ΗΛΜ 49 Τεμ. 47,00 10,68 501,96

412

Διακόπτης ορατός η χωνευτός με πλήκτρο 

εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 

Α διπλός   Δ.355 HM 345 ΗΛΜ 49 Τεμ. 5,00 12,82 64,08

413

Διακόπτης ορατός η χωνευτός με πλήκτρο 

εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 

Α αλέ ρετούρ   Δ.356 HM 346 ΗΛΜ 49 Τεμ. 2,00 14,24 28,48

414

Διακόπτης ορατός η χωνευτός με πλήκτρο 

εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 

Α απλός στεγανός    Δ.357 HM 347 ΗΛΜ 49 Τεμ. 47,00 11,39 535,42

415

Διακόπτης ορατός η χωνευτός με πλήκτρο 

εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 

Α διπλός στεγανός   Δ.358 HM 348 ΗΛΜ 49 Τεμ. 5,00 11,42 57,10

617.499,92

ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ

416

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 

βαρέως τύπου ευθύς η σπιράλ,  ορατος ή 

χωνευτός Διαμέτρου Φ 25 mm  Δ.359 HM 349 ΗΛΜ 41 m 1.000,00 2,10 2.096,00

417

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 

βαρέως τύπου ευθύς η σπιράλ, ορατος ή 

χωνευτός Διαμέτρου Φ 32 mm Δ.360 HM 350 ΗΛΜ 41 m 1.000,00 2,61 2.608,00

418

Κυτίο διελεύσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή 

διαστάσεων Φ 70mm Δ.361 HM 351 ΗΛΜ 41 Τεμ. 1.200,00 1,76 2.112,00

Σύνολο Ηλεκτρικά - Ισχυρά Ρεύματα:   
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419

Κυτίο διελεύσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή 

διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm Δ.362 HM 352 ΗΛΜ 41 Τεμ. 1.000,00 2,64 2.640,00

420

Mονή λήψη RG 45 CAT 6A πλήρως 

καλωδιωμένη με καλώδιο U(F)TP CAT6A 

πλήρως εγκατεστημένη και αριθμημένη  

ώστε μετά από μετρήσεις και δοκιμές να 

παραδωθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία Δ.363 HM 353 ΗΛΜ 47 Τεμ. 98,00 40,00 3.920,00

421

Διπλή λήψη RG 45 CAT 6A πλήρως 

καλωδιωμένη με καλώδιο U(F)TP CAT6A 

πλήρως εγκατεστημένη και αριθμημένη  

ώστε μετά από μετρήσεις και δοκιμές να 

παραδωθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία Δ.364 HM 354 ΗΛΜ 47 Τεμ. 343,00 70,00 24.010,00

422

ONT GPON 4 θυρών RG 45 πλήρως 

καλωδιωμένο με μία οπτική ίνα singlemode 

9/125μm έως το επίτοιχο κουτί 

τερματισμού οπτικών ινών,  

συμπεριλαμβανομένου του κουτιού και της 

αντίστοιχης καλωδίωσης με 1 καλώδιο 2 

οπτικών ινών έως τον τοπικό κατανεμητή, 

πλήρως εγκατεστημένο και αριθμημένο  

ώστε μετά από μετρήσεις και δοκιμές να 

παραδωθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία Δ.365 HM 355 ΗΛΜ 47 Τεμ. 202,00 300,00 60.600,00

423

Καλώδιο 4 οπτικών ινών singlemode 

9/125μm πλήρως εγκατεστημένο ώστε μετά 

από μετρήσεις και δοκιμές να παραδωθεί 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία Δ.366 HM 356 ΗΛΜ 47 m 65,00 5,00 325,00

424

Καλώδιο 12 οπτικών ινών singlemode 

9/125μm πλήρως εγκατεστημένο ώστε μετά 

από μετρήσεις και δοκιμές να παραδωθεί 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία Δ.367 HM 357 ΗΛΜ 47 m 980,00 7,00 6.860,00

425

Υποδομή με σωλήνα Φ100mm για 

καλώδιο τηλεφωνικού παρόχου πλήρως 

εγκατεστημένος Δ.368 HM 358 ΗΛΜ 47 m 25,00 15,00 375,00

426

Σχάρα καλωδίων, γαλβανισμένη εν θερμώ, 

πάχους 1.5mm, πλήρως εγκατεστημένη - 

Διαστάσεων 10x6  mm² Δ.369 HM 359 ΗΛΜ 42 m 1.270,00 20,00 25.400,00

427

Σχάρα καλωδίων, γαλβανισμένη εν θερμώ, 

πάχους 1.5mm, πλήρως εγκατεστημένη - 

Διαστάσεων 20x6  mm² Δ.370 HM 360 ΗΛΜ 42 m 270,00 24,00 6.480,00

428

Σχάρα καλωδίων, γαλβανισμένη εν θερμώ, 

πάχους 1.5mm, πλήρως εγκατεστημένη - 

Διαστάσεων 30x6  mm² Δ.371 HM 361 ΗΛΜ 42 m 5,00 28,00 140,00
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429

Καπάκι σχάρας καλωδίων, γαλβανισμένο 

εν θερμώ, πάχους 1.5mm, πλήρως 

εγκατεστημένο - Πλάτους 10  mm² Δ.372 HM 362 ΗΛΜ 42 m 650,00 8,00 5.200,00

430

Πλαστικό κανάλι διμερες 150 x 50mm, 

πλήρως εγκατεστημένo σύμφωνα με τα 

σχέδια και τα τευχη της μελέτης με το 

σύνολο των εξαρτημάτων (γωνίες, ταυ, 

διαχωριστικά κλπ) ώστε να παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.373 HM 363 ΗΛΜ 42 m 300,00 24,92 7.476,00

431

Τοπικός κατανεμητής Δομημένης 

καλωδίωσης Τ.Κ. - ΣΤ. 01 σε Rack 19''-9U 

με συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για 

τερματισμό δικτύου κορμού, optical splitter 

1:32, συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για 

τερματισμό δικτύου ONTs, WIRE 

MANAGER συμπεριλαμβανομένων 

σωληνώσεων  και τερματισμών 

εξοπλισμού ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.374 HM 364 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 667,50 667,50

432

Τοπικός κατανεμητής Δομημένης 

καλωδίωσης Τ.Κ. - Ε. 01 σε Rack 19''-9U 

με συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για 

τερματισμό δικτύου κορμού, optical splitter 

1:32, συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για 

τερματισμό δικτύου ONTs, WIRE 

MANAGER συμπεριλαμβανομένων 

σωληνώσεων  και τερματισμών 

εξοπλισμού ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.375 HM 365 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 667,50 667,50

433

Τοπικός κατανεμητής Δομημένης 

καλωδίωσης Τ.Κ. - Ε. 02 σε Rack 19''-9U 

με συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για 

τερματισμό δικτύου κορμού, optical splitter 

1:32, συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για 

τερματισμό δικτύου ONTs, WIRE 

MANAGER συμπεριλαμβανομένων 

σωληνώσεων  και τερματισμών 

εξοπλισμού ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.376 HM 366 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 667,50 667,50
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Τοπικός κατανεμητής Δομημένης 

καλωδίωσης Τ.Κ. - Δ.01 σε Rack 19''-9U 

με συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για 

τερματισμό δικτύου κορμού, optical splitter 

1:32, συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για 

τερματισμό δικτύου ONTs, WIRE 

MANAGER συμπεριλαμβανομένων 

σωληνώσεων  και τερματισμών 

εξοπλισμού ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.377 HM 367 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 667,50 667,50

435

Τοπικός κατανεμητής Δομημένης 

καλωδίωσης Τ.Κ. - Δ.02 σε Rack 19''-9U 

με συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για Δ.378 HM 368 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 667,50 667,50

436

Τοπικός κατανεμητής Δομημένης 

καλωδίωσης Τ.Κ. - Γ.01 σε Rack 19''-9U με 

συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-24LC 

DUPLEX CONNECTORS για τερματισμό 

δικτύου κορμού, optical splitter 1:32, 

συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-24LC 

DUPLEX CONNECTORS για τερματισμό 

δικτύου ONTs, WIRE MANAGER 

συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων  και 

τερματισμών εξοπλισμού ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.379 HM 369 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 667,50 667,50

437

Τοπικός κατανεμητής Δομημένης 

καλωδίωσης Τ.Κ. - Γ 02 σε Rack 19''-9U με 

συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-24LC 

DUPLEX CONNECTORS για τερματισμό 

δικτύου κορμού, optical splitter 1:32, 

συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-24LC 

DUPLEX CONNECTORS για τερματισμό 

δικτύου ONTs, WIRE MANAGER 

συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων  και 

τερματισμών εξοπλισμού ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.380 HM 370 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 667,50 667,50

438

Τοπικός κατανεμητής Δομημένης 

καλωδίωσης Τ.Κ. - Β 01 σε Rack 19''-9U 

με συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για 

τερματισμό δικτύου κορμού, optical splitter 

1:32, συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για 

τερματισμό δικτύου ONTs, WIRE 

MANAGER συμπεριλαμβανομένων 

σωληνώσεων  και τερματισμών 

εξοπλισμού ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.381 HM 371 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 667,50 667,50
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Τοπικός κατανεμητής Δομημένης 

καλωδίωσης Τ.Κ. - Β 02 σε Rack 19''-9U 

με συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για 

τερματισμό δικτύου κορμού, optical splitter 

1:32, συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για 

τερματισμό δικτύου ONTs, WIRE 

MANAGER συμπεριλαμβανομένων 

σωληνώσεων  και τερματισμών 

εξοπλισμού ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.382 HM 372 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 667,50 667,50

440

Τοπικός κατανεμητής Δομημένης 

καλωδίωσης Τ.Κ. - Α 01 σε Rack 19''-15U 

με συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για 

τερματισμό δικτύου κορμού, optical splitter 

1:32, συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για 

τερματισμό δικτύου ONTs, PDU 6 PORTS, 

WIRE MANAGER συμπεριλαμβανομένων 

σωληνώσεων  και τερματισμών 

εξοπλισμού ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.383 HM 373 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 756,50 756,50

441

Τοπικός κατανεμητής Δομημένης 

καλωδίωσης Τ.Κ. - Α 02 σε Rack 19''-9U 

με συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για 

τερματισμό δικτύου κορμού, optical splitter 

1:32, συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm- Δ.384 HM 374 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 667,50 667,50

442

Τοπικός κατανεμητής Δομημένης 

καλωδίωσης Τ.Κ. - Ι 01 σε Rack 19''-9U με 

συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-24LC 

DUPLEX CONNECTORS για τερματισμό 

δικτύου κορμού, optical splitter 1:16, 

συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-24LC 

DUPLEX CONNECTORS για τερματισμό 

δικτύου ONTs, WIRE MANAGER,  PDU 6 

PORTS με αντικεραυνική προστασία, 

συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων  και 

τερματισμών εξοπλισμού ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.385 HM 375 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 756,50 756,50
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Τοπικός κατανεμητής Δομημένης 

καλωδίωσης Τ.Κ. - Ι 02 σε Rack 19''-9U με 

συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-24LC 

DUPLEX CONNECTORS για τερματισμό 

δικτύου κορμού, optical splitter 1:16, 

συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-24LC 

DUPLEX CONNECTORS για τερματισμό 

δικτύου ONTs, WIRE MANAGER,  PDU 6 

PORTS με αντικεραυνική προστασία, 

συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων  και 

τερματισμών εξοπλισμού ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.386 HM 376 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 756,50 756,50

444

Τοπικός κατανεμητής Δομημένης 

καλωδίωσης Τ.Κ. - Ι 03 σε Rack 19''-15U 

με συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για 

τερματισμό δικτύου κορμού, optical splitter 

1:16, συρόμενο συρτάρι οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS για 

τερματισμό δικτύου ONTs, 7 ONTs εντός 

του RACK, WIRE MANAGER,  PDU 9 

PORTS με αντικεραυνική προστασία, 

συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων  και 

τερματισμών εξοπλισμού ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.387 HM 377 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 2.225,00 2.225,00

445

Κεντρικός κατανεμητής κτιρίου Κ.Κ. - 

ΚΤΙΡΙΟΥ σε 3 Rack 19''-42U με 15 

συρόμενα συρτάρια οπτικών ινών sm-

24LC DUPLEX CONNECTORS, 4 

OPTICAL SPLITTERS 1:2, 1 OPTICAL 

SPLITTERS 1:16, 1 GPON 8 PORTS, 1 

GPON 4 PORTS, CORE SWITCHES 

(μόνο υποδομή - χώρο) IP PABX (μόνο 

υποδομή - χώρο), θέση για λοιπό  ενεργό 

εξοπλισμό CCTV NVR 16CH/12 TB HDD, 

CCTV NVR 32 CH / 24 TB 6 PDU 9 

PORTS, WIRE MANAGER,  PDU 9 

PORTS με αντικεραυνική προστασία, 

συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων  και 

τερματισμών εξοπλισμού ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.388 HM 378 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 13.350,00 13.350,00

446

RACK PUBLIC ADDRESS κτιρίου 19''-42U 

κατά ΕΝ 54 με μπαταρίες αυτονομίας, με 

ελεγκτή δικτύου, γεννήτρια 

προεγγεγραμμένων μηνυμάτων, USB 

PLAYER, 6 ενισχυτές ζωνών 480W 

έκαστος και λοιπό εξοπλισμό σύμφωνα με 

τη μελέτη, συμπεριλαμβανομένων 

σωληνώσεων  και τερματισμών 

εξοπλισμού ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. Δ.389 HM 379 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 7.120,00 7.120,00
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447

Xειριστήριο VRV πλήρως εγκατεστημένο 

και καλωδιωμένο, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.  Δ.390 HM 380 ΗΛΜ 49 Τεμ. 166,00 106,80 17.728,80

448

Κεντρικό χειριστήριο VRV (central station) 

πλήρως εγκατεστημένο και καλωδιωμένο, 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  Δ.391 HM 381 ΗΛΜ 49 Τεμ. 1,00 534,00 534,00

449

Καλωδιωση εσωτερικών μονάδων VRV και 

διασύνδεση με εξωτερικες μονάδες 

πλήρως εγκατεστημένη σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις απαιτήσεις του προμηθευτή, 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  Δ.392 HM 382 ΗΛΜ 47 Τεμ. 1,00 3.115,00 3.115,00

450

Σύστημα access control κτιρίου 

αποτελούμενο από 2 αυτόνομους ελεγκτές 

access control, 3 καρταναγνώστες 

proximity, 3 σειρήνες 2 μπουτόν, 3 

ηλεκτρικά κυπριά, 4 μαγνητικές επαφές, 

καλωδιώσεις, σωληνώσεις, διασυνδέσεις  

και γενικά οτιδήποτε απαιτηθεί για να 

παραδοθεί το σύστημα σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.393 HM 383 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 7.645,10 7.645,10

451

Ηχείο ψευδοροφής 6W / 100V πλήρως 

εγκατεστημένο και καλωδιωμένο σύμφωνα 

με τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης ώστε 

να παραδοθεί μετά απο δοκιμές σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία Δ.394 HM 384 ΗΛΜ 52 Τεμ. 286,00 75,65 21.635,90

452

Ηχείο ψευδοροφής 6W / 100V ανθυγρό, 

πλήρως εγκατεστημένο και καλωδιωμένο 

σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της 

μελέτης ώστε να παραδοθεί μετά απο 

δοκιμές σε πλήρη και κανονική λειτουργία Δ.395 HM 385 ΗΛΜ 52 Τεμ. 34,00 84,55 2.874,70

453

Ηχείο τοίχου 10W / 100V ανθυγρό, 

πλήρως εγκατεστημένο και καλωδιωμένο 

σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της 

μελέτης ώστε να παραδοθεί μετά απο 

δοκιμές σε πλήρη και κανονική λειτουργία Δ.396 HM 386 ΗΛΜ 52 Τεμ. 17,00 97,90 1.664,30

454

Ψηφιακή κοσόλα αγγελιών, πλήρως 

εγκατεστημένη και καλωδιωμένη σύμφωνα 

με τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης ώστε 

να παραδοθεί μετά απο δοκιμές σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία Δ.397 HM 387 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 267,00 267,00

455

Κάμερα CCTV IP, Εσωτερικού χώρου, 

4MP, DOME, εγχρωμη, σταθερή, varifocal, 

day/night, PoΕ,  IK 10, πλήρως 

εγκατεστημένη και καλωδιωμένη σύμφωνα 

με τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης ώστε 

να παραδοθεί μετά απο δοκιμές σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία Δ.398 HM 388 ΗΛΜ 52 Τεμ. 23,00 356,00 8.188,00
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456

Κάμερα CCTV IP, Εξωτερικού χώρου, 

4MP, DOME, εγχρωμη, σταθερή, varifocal, 

day/night, PoΕ,  IK 10, ΙΡ 67, πλήρως 

εγκατεστημένη και καλωδιωμένη σύμφωνα 

με τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης ώστε 

να παραδοθεί μετά απο δοκιμές σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία Δ.399 HM 389 ΗΛΜ 52 Τεμ. 10,00 489,50 4.895,00

457

Σύστημα BMS πλήρως καλωδιωμένο με το 

σύνολο του εξοπλισμού σύμφωνα με την 

μελέτη συμπεριλαμβανομένων των DDC, 

αισθητηρίων, καλωδίων σωλήνων  και 

λοιπού απαραίτητου εξοπλισμού ώστε να 

παραδοθεί το σύστημα σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία Δ.400 HM 390 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 25.235,83 25.235,83

458

Κεντρικός εξοπλισμός R/TV/SAT που 

περιλαμβάνει multi switch, ενισχυτή R/TV, 

ΙP TV HEADEND, ιστό κεραιών, 2 

δορυφορικά κάτοπτρα diam;etroy 120cm 

με quatro LNB και λοιπό απαραίτητο 

εξοπλισμό ώστε να παραδοθεί το σύστημα 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία Δ.401 HM 391 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 7.500,00 7.500,00

283.165,13

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

459

Πίνακας πυρανίxνευσης  ψηφιακό 

διευθυνσιοδοτούμενο 4 βρόγχων με 

σύστημα μπαταριών και τηλεφωνητή 

πλήρως εγκατεστημένος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Δ.402 HM 392 ΗΛΜ 49 Τεμ. 1,00 1.440,00 1.440,00

460

Πίνακας τοπικής κατάσβεσης Π.Τ.Κ-1,  6 

ζωνών ανίχνευσης, 3 ζώνης κατάσβεσης 

πλήρως καλωδιωμένος και εγκατεστημένος 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.403 HM 393 ΗΛΜ 49 Τεμ. 1,00 560,00 560,00

461

Πίνακας τοπικής κατάσβεσης Π.Τ.Κ-6,  2 

ζωνών ανίχνευσης, 1 ζώνης κατάσβεσης 

πλήρως καλωδιωμένος και εγκατεστημένος 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Δ.404 HM 394 ΗΛΜ 49 Τεμ. 1,00 1.200,00 1.200,00

462

Υαλόφρακτο  κομβίο συναγερμού 

πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενο, 

πλήρως καλωδιωμένο και εγκατεστημένο 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  Δ.405 HM 395 ΗΛΜ 62  Τεμ. 21,00 48,00 1.008,00

463

Σειρήνα συναγερμού πυρανίχνευσης 

διευθυνσιοδοτούμενη, πλήρως 

καλωδιωμένη και εγκατεστημένη σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία.  Δ.406 HM 396 ΗΛΜ 62  Τεμ. 35,00 112,00 3.920,00

Σύνολο Ασθενή  Ρεύματα:   
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464

Πυρανιχνευτής καπνού 

διευθυνσιοδοτουμενος φωτοηλεκτρονικός 

πλήρως καλωδιωμένος και 

εγκατεστημένος, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.  Δ.407 HM 397 ΗΛΜ 62  Τεμ. 330,00 88,00 29.040,00

465

Πυρανιχνευτής θερμοδιαφορικός 

διευθυνσιοδοτουμενος  πλήρως 

καλωδιωμένος και εγκατεστημένος, σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία.  Δ.408 HM 398 ΗΛΜ 62  Τεμ. 10,00 84,00 840,00

466

Πυρανιχνευτής καπνού συμβατικός 

φωτοηλεκτρονικός πλήρως καλωδιωμένος 

και εγκατεστημένος, σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία.   Δ.409 HM 399 ΗΛΜ 62  Τεμ. 4,00 76,00 304,00

467

Πυρανιχνευτής θερμοδιαφορικός 

συμβατικός πλήρως καλωδιωμένος και 

εγκατεστημένος, σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.   Δ.410 HM 400 ΗΛΜ 62  Τεμ. 4,00 72,00 288,00

468

Φωτεινή πινακίδα συναγερμού με ένδειξη 

stop τοπικής κατάσβεσης πλήρως 

καλωδιωμένη και εγκατεστημένη, σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία.   Δ.411 HM 401 ΗΛΜ 62  Τεμ. 4,00 48,00 192,00

469

Μπουτόν χειροκίνητης συγκράτησης 

συστήματος τοπικής κατάσβεσης πλήρως 

καλωδιωμένο και εγκατεστημένη, σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία.   Δ.412 HM 402 ΗΛΜ 62  Τεμ. 2,00 48,00 96,00

470

Μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης 

συστήματος τοπικής κατάσβεσης πλήρως 

καλωδιωμένο και εγκατεστημένη, σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία.   Δ.413 HM 403 ΗΛΜ 62  Τεμ. 2,00 48,00 96,00

471

Οπτικός και ηχητικός συναγερμός 

συστήματος τοπικής κατάσβεσης πλήρως 

καλωδιωμένος και εγκατεστημένη, σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία.   Δ.414 HM 404 ΗΛΜ 62  Τεμ. 2,00 88,00 176,00

472

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα 

παρακολούθησης μιάς εισόδου πλήρως 

καλωδιωμένη και εγκατεστημένη, σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία.   Δ.415 HM 405 ΗΛΜ 62  Τεμ. 45,00 32,00 1.440,00

473

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα 

παρακολούθησης μιάς εξόδου πλήρως 

καλωδιωμένη και εγκατεστημένη, σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία.   Δ.416 HM 406 ΗΛΜ 62  Τεμ. 19,00 32,00 608,00

474

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 

βαρέως τύπου ευθύς η σπιράλ,  ορατος ή 

χωνευτός Διαμέτρου Φ 25mm  Δ.417 HM 407 ΗΛΜ 41 m 1.000,00 2,10 2.100,00

43.308,00

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Σύνολο Πυρανίχνευσης:   
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475

Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας ΑΝ1 

σύμφωνα με σχέδια μελέτης, τεχνική 

περιγραφή και προδιαγραφές πλήρως 

εγκατεστημένος σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.418 HM 407 ΗΛΜ 33 Τεμ. 1,00 32.000,00 32.000,00

476

Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας ΑΝ2 

σύμφωνα με σχέδια μελέτης, τεχνική 

περιγραφή και προδιαγραφές πλήρως 

εγκατεστημένος σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.419 HM 408 ΗΛΜ 33 Τεμ. 1,00 32.000,00 32.000,00

477

Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας ΑΝ3 

σύμφωνα με σχέδια μελέτης, τεχνική 

περιγραφή και προδιαγραφές πλήρως 

εγκατεστημένος σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Δ.420 HM 409 ΗΛΜ 33 Τεμ. 1,00 24.000,00 24.000,00

88.000,00

ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Η/Μ

478

Αποξήλωση ανευ προσοχής υπαρχουσών 

εγκαταστάσεων ύδρευσης, ειδών υγιεινής, 

φορτοεκφόρτωση,μεταφορά,  και διάθεση 

σε νόμιμο αποδέκτη. Δ.421  ΑΠ 001 ΗΛΜ 170 κα 1,00 5.000,00 5.000,00

479

Αποξήλωση ανευ προσοχής υπαρχουσών 

εγκαταστάσεων αποχέτευσης, ειδών 

υγιεινής,φορτοεκφόρτωση, μεταφορά,  και 

διάθεση σε νόμιμο αποδέκτη. Δ.422 ΑΠ 002 ΗΛΜ 170 κα 1,00 4.000,00 4.000,00

480

Αποξήλωση ανευ προσοχής υπαρχουσών 

εγκαταστάσεων 

πυρόσβεσης,φορτοεκφόρτωση, μεταφορά,  

και διάθεση σε νόμιμο αποδέκτη. Δ.423 ΑΠ 003 ΗΛΜ 170 κα 1,00 5.000,00 5.000,00

481

Αποξήλωση άνευ προσοχής υπαρχουσών 

εγκαταστάσεων αεραγωγών, 

φορτοεκφόρτωσημεταφορά,  και διάθεση 

σε νόμιμο αποδέκτη. Δ.424 ΑΠ 004 ΗΛΜ 170 κα 1,00 7.000,00 7.000,00

482

Αποξήλωση άνευ προσοχής υπαρχουσών 

εγκαταστάσεων δικτύων κλιματισμού, 

κλιματιστικών μονάδων δώματος, 

φορτοεκφόρτωση,μεταφορά,  και διάθεση 

σε νόμιμο αποδέκτη. Δ.425 ΑΠ 005 ΗΛΜ 170 κα 1,00 10.000,00 10.000,00

483

Αποξήλωση άνευ προσοχής υπαρχουσών 

εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων, 

πινάκων μέσης τάσης,φορτοεκφόρτωση, 

μεταφορά,  και διάθεση σε νόμιμο 

αποδέκτη. Δ.426 ΑΠ 006 ΗΛΜ 170 κα 1,00 7.000,00 7.000,00

484

Αποξήλωση μετά προσοχής υπάρχοντος 

ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και 

παράδοση σε θέση της επιλογής της 

Υπηρεσίας. Δ.427 ΑΠ 007 ΗΛΜ 170 κα 1,00 1.000,00 1.000,00

Σύνολο Ανελκυστήρες:   
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485

Αποξήλωση μετά προσοχής υπάρχοντος 

λεβητα με καυστήρα και σχετικό εξοπλισμό 

και παράδοση σε θέση της επιλογής της 

Υπηρεσίας. Δ.428 ΑΠ 008 ΗΛΜ 170 κα 1,00 500,00 500,00

486

Αποξήλωση άνευ προσοχής υπαρχουσών 

εγκαταστάσεων ασθενών 

ρευμάτων,φορτοεκφόρτωση, μεταφορά,  

και διάθεση σε νόμιμο αποδέκτη. Δ.429 ΑΠ 009 ΗΛΜ 170 κα 1,00 3.000,00 3.000,00

487

Αποξήλωση άνευ προσοχής υπαρχουσών 

εγκαταστάσεων 

πυρανίχνευσης,φορτοεκφόρτωση, 

μεταφορά,  και διάθεση σε νόμιμο 

αποδέκτη. Δ.430 ΑΠ 010 ΗΛΜ 170 κα 1,00 3.000,00 3.000,00

488

Αποξήλωση άνευ προσοχής υπαρχόντων 

ανελκυστήρων, 

φορτοεκφόρτωση,μεταφορά,  και διάθεση 

σε νόμιμο αποδέκτη. Δ.431 ΑΠ011 ΗΛΜ 170 κα 1,00 4.500,00 4.500,00

50.000,00

Σύνολο ομάδας Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.992.079,48

5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

489

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, 

πλευράς άνω των 30 cm Ε.01 ΟΙΚ Β\73.16.02 ΟΙΚ 7316 m2 90,00 12,00 1.080,00

490

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 

πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, 

κολλητά Ε.02 ΟΙΚ Β\73.26.04 ΟΙΚ 7328.1 m2 10,00 32,50 325,00

491

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 

πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 

cm Ε.03 ΟΙΚ Β\73.33.01 ΟΙΚ 7331 m2 350,00 28,00 9.800,00

492

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια 

GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm Ε.04 ΟΙΚ Β\73.34.01 ΟΙΚ 7326.1 m2 1.470,00 30,00 44.100,00

493

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά 

πλακίδια Ε.05 ΟΙΚ Β\73.35 ΟΙΚ 7326.1 μμ 585,00 4,00 2.340,00

494

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 

τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, 

πάχους 3,0 cm Ε.06 ΟΙΚ Β\73.36.01 ΟΙΚ 7335 m2 900,00 16,00 14.400,00

Σύνολο Αποξηλώσεις Η/Μ:   
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495

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 

τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-

κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm Ε.07 ΟΙΚ Β\73.37.01 ΟΙΚ 7337 m2 50,00 13,00 650,00

496

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 

τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-

κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm Ε.08 ΟΙΚ Β\73.37.02 ΟΙΚ 7338 m2 805,00 11,00 8.855,00

497 Περιθώρια δώματος (λούκια) Ε.09 ΟΙΚ Β\73.47 ΟΙΚ 7347 μμ 460,00 8,00 3.680,00

498

Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού, 

γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 2,5 cm Ε.10 ΟΙΚ Β\73.59.02 ΟΙΚ 7360 m2 50,00 10,00 500,00

499

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα 

μαρμάρινων βαθμίδων Ε.11 ΟΙΚ Β\73.76 ΟΙΚ 7396 μμ 540,00 5,00 2.700,00

500 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο Ε.12 ΟΙΚ Β\74.23 ΟΙΚ 7416 m2 45,00 5,00 225,00

501

Ξύλινη επένδυση κατακόρυφων 

επιφανειών με ξύλινες δοκίδες ενδεικτικού 

τύπου RIBBA DALHEM επί μεταλλικού 

σκελετού από διατομές γαλβανισμένης 

λαμαρίνας 60x30,σύμφωνα με τα σχέδια 

της μελέτης Ε.13

ΟΙΚ 

Ν\Β52.53.83.01 ΟΙΚ 5252.1 m2 82,00 309,34 25.365,88

502

Ξύλινη επένδυση εξωτερικών 

κατακόρυφων επιφανειών με ξύλινες 

δοκίδες ενδεικτικού τύπου RIBBA 

DALHEM επί μεταλλικού σκελετού από 

διατομές γαλβανισμένης λαμαρίνας 

60x30,σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης Ε.14

ΟΙΚ 

Ν\Β52.53.83.02 ΟΙΚ 5252.1 m2 35,00 400,80 14.028,00

503

Ξύλινη επένδυση κατακόρυφων 

επιφανειών με ηχοαπορροφητικά πανέλα 

διάτρητα  ενδεικτικού τύπου LAWAPAN 

Select διαστάσεων 60x60 cm Ε.15

ΟΙΚ 

Ν\Β52.96.83.01 ΟΙΚ 5281 m2 98,00 225,00 22.050,00

504

Δάπεδο κολλητό από σανίδες ξυλείας 

δρυός πάχους 14 mm, διαστάσεων 

207x2200 mm (πλάτος/μήκος) σύμφωνα με 

την μελέτη Ε.16

ΟΙΚ 

Ν\Β53.43.79.06 ΟΙΚ 5343 m2 55,00 30,30 1.666,50

505

Περιθώρια (σοβατεπιά) από ξυλεία Δρυός 

ύψους έως 10 cm και πάχους 14 mm, 

διαµορφωµένα και τοποθετηµένα 

σύµφωνα µε την µελέτη Ε.17

ΟΙΚ 

Ν\Β53.51.79.09 ΟΙΚ 5353 m 26,00 5,45 141,70

506

Επίστεψη στηθαίων, με τσιμεντοκονίαμα  

πάχους 3 cm Ε.18

ΟΙΚ 

Ν\Β73.36.81.05 ΟΙΚ 7335 m2 455,00 17,60 8.008,00

507

Επιστρώσεις βαθμίδων δια 

τσιμεντοκονιάματος πάχους 2cm και 

χαλαζιακά Ε.19

ΟΙΚ 

Ν\Β73.38.99.01 ΟΙΚ 7337 m 30,00 6,73 201,90

508

Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία 

φθορίζουσα πλάτους 5 cm Ε.20

ΟΙΚ 

Ν\Β73.76.83.01 ΟΙΚ 7399 m 105,00 2,83 297,15

509

Διαχωριστικές ταινίες  (αρµοκάλυπτρο) για 

την σύνδεση διαφορετικών δαπέδων, από 

διατοµή ορειχάλκινη σύµφωνα µε τα 

σχέδια της µελέτης Ε.21

ΟΙΚ 

Ν\Β73.90.79.13 ΟΙΚ 7393 m 70,00 7,20 504,00

510

Βιομηχανικό δάπεδο ραμπών πεζών, από 

έγχρωμο σκυρόδεμα σκουπιστό Ε.22

ΟΙΚ 

Ν\Β73.92.99.01 ΟΙΚ 7373.1 m2 8,00 22,20 177,60
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511

Επιστρώσεις με εποξειδική βαφή δαπέδου 

δύο συστατικών, χαμηλών εκπομπών 

πτητικών οργανικών ενώσεων, ενδεικτικού 

τύπου Sinmast RM32 της εταιρείας 

Sintecno ή παρομοίου Ε.23

ΟΙΚ 

Ν\Β73.95.79.28 ΟΙΚ 7373.1 m2 1.050,00 18,72 19.656,00

512

Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλακίδια 

φυσικού γρανίτη ύψους έως 7 cm Ε.24

ΟΙΚ 

Ν\Β74.11.83.01 ΟΙΚ 7326.1 m 5.050,00 3,35 16.917,50

513

Επισκευή-συντήρηση- λειότριψη- 

στίλβωση υπάρχοντων μαρμάρινων 

δαπέδων, βαθμίδων κλπ. Ε.25

ΟΙΚ 

Ν\Β74.24.83.21 ΟΙΚ 7416 m2 990,00 18,36 18.176,40

514

Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες φυσικού 

γρανίτη  διαστάσεων 60Χ60εκ., πάχους 

1,5 εκ. Ε.26

ΟΙΚ 

Ν\Β74.30.83.11 ΟΙΚ 7431 m2 6.300,00 34,20 215.460,00

515

Επιστρώσεις δαπέδων με μάρμαρο 

προελεύσεως Καβάλας Α ποιότητας 

πάχους 3 cm, σε αναλογία πλακών  έως 5 

τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο Ε.27

ΟΙΚ 

Ν\Β74.31.83.11 ΟΙΚ 7461 m2 60,00 61,65 3.699,00

516

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) 

επιστρώσεων εκ μαρμάρου προελεύσεως 

Καβάλας Α ποιότητας  πάχους 1,80 cm και 

πλάτους 11 έως 30 cm. Ε.28

ΟΙΚ 

Ν\Β75.02.83.11 ΟΙΚ 7501 m2 5,00 48,50 242,50

517

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο 

Καβάλας Α ποιότητας  πάχους 3 cm και  

πλάτους έως 10 cm Ε.29

ΟΙΚ 

Ν\Β75.11.83.12 ΟΙΚ 7513 m 822,00 7,85 6.452,70

518

Επιστέψεις  στηθαίων (πεζουλίων) με 

μάρμαρο προελεύσεως Καβάλας Α' 

ποιότητας πάχους 2 cm και πλάτους άνω 

των 20 cm Ε.30

ΟΙΚ 

Ν\Β75.21.81.05 ΟΙΚ 7523 m2 20,00 44,00 880,00

519

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο 

Καβάλας Α' ποιότητας πάχους 2 cm Ε.31

ΟΙΚ 

Ν\Β75.31.99.01 ΟΙΚ 7534 m2 260,00 37,50 9.750,00

520 Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3cm Ε.32 OIK Ν\B75.76.06 OIK 7577  m2 35,00 95,00 3.325,00

521

Λειότριψη υφιστάμενων δαπέδων από 

μάρμαρο Ε.33 ΟΙΚ Ν/74.23 ΟΙΚ 7416 m2 6.300,00 3,00 18.900,00

522

Ορθομαρμαρώσεις εκ πλακών μαρμάρου 

προελεύσεως γκρι Αλιβερίου πάχους 2cm Ε.34

ΟΙΚ 

Ν\Β75.62.79.05 ΟΙΚ 7563 m2 15,00 60,20 903,00

Σύνολο ομάδας Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 475.457,83

6. ΟΜΑΔΑ Ζ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

523

Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, 

πρεσσαριστά Ζ.01 ΟΙΚ Β\54.68 ΟΙΚ 5468.1 m2 204,00 100,00 20.400,00

524

Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές 

από ξυλεία από ξυλεία δρυός Ζ.02 ΟΙΚ Β\54.80.02 ΟΙΚ 5605 m3 3,00 800,00 2.400,00
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525

Επένδυση ξύλινων επιφανειών με 

φαινοπλαστικά φύλλα (formica) Ζ.03 ΟΙΚ Β\56.17 ΟΙΚ 5617 m2 408,00 15,00 6.120,00

526

Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με 

σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή 

πλευράς 8 - 16 cm Ζ.04 ΟΙΚ Β\61.01 ΟΙΚ 6101 kg 350,00 2,20 770,00

527

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 

κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 

mm Ζ.05 ΟΙΚ Β\61.05 ΟΙΚ 6104 kg 18.570,00 2,40 44.568,00

528

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 

κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm Ζ.06 ΟΙΚ Β\61.06 ΟΙΚ 6104 kg 16.200,00 2,50 40.500,00

529

Γωνιόκρανα προστασίας ακμών 

τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες Ζ.07 ΟΙΚ Β\61.12 ΟΙΚ 6116 m 450,00 3,50 1.575,00

530

Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων 

ακμών επιχρισμάτων Ζ.08 ΟΙΚ Β\61.13 ΟΙΚ 6116 m 120,00 2,60 312,00

531

Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό 

χαλυβδόφυλλο Ζ.09 ΟΙΚ Β\61.19 ΟΙΚ 6119 m2 4.550,00 4,00 18.200,00

532

Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με 

μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής 

προέλευσης Ζ.10 ΟΙΚ Β\61.24 ΟΙΚ 6104 kg 1.400,00 6,00 8.400,00

533 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής Ζ.11 ΟΙΚ Β\61.30 ΟΙΚ 6118 kg 3.010,00 2,80 8.428,00

534 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος Ζ.12 ΟΙΚ Β\61.31 ΟΙΚ 6118 kg 5.260,00 2,50 13.150,00

535

Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα Ζ.13 ΟΙΚ Β\62.41 ΟΙΚ 6239 kg 3.565,00 5,50 19.607,50

536

Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, 

βιομηχανικής προέλευσης Ζ.14 ΟΙΚ Β\62.50 ΟΙΚ 6236 m2 12,00 180,00 2.160,00

537

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 

ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, 

κλάσης πυραντίστασης 60 min Ζ.15 ΟΙΚ Β\62.60.02 ΟΙΚ 6236 m2 30,00 250,00 7.500,00

538

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 

ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από 

πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης 

πυραντίστασης 90 min Ζ.16 ΟΙΚ Β\62.60.06 ΟΙΚ 6236 m2 11,00 350,00 3.850,00

539

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 

ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, 

κλάσης πυραντίστασης 30 min Ζ.17 ΟΙΚ Β\62.61.01 ΟΙΚ 6236 m2 25,00 250,00 6.250,00
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540

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 

ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, 

κλάσης πυραντίστασης 60 min Ζ.18 ΟΙΚ Β\62.61.02 ΟΙΚ 6236 m2 8,00 300,00 2.400,00

541

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 

ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, 

κλάσης πυραντίστασης 90 min Ζ.19 ΟΙΚ Β\62.61.03 ΟΙΚ 6236 m2 12,00 350,00 4.200,00

542

Θυρόφυλλα πρεσσαριστά μονόφυλλα ή 

δίφυλλα με επένδυση καπλαμά καρυδιάς Ζ.20

ΟΙΚ 

Ν\Β54.70.83.11 ΟΙΚ 5468.1 m2 43,00 180,00 7.740,00

543

Σύνθετα ερμάρια τύπου Κ1 (απο 

επιδαπέδια και κρεμαστά 

ερμάρια,συρταριέρα κ.λ.π.) Ζ.21

ΟΙΚ 

Ν\Β56.23.83.10 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 1,00 1.288,55 1.288,55

544

Σύνθετα ερμάρια τύπου Κ2  (απο 

επιδαπέδια και κρεμαστά 

ερμάρια,συρταριέρα κ.λ.π.) Ζ.22

ΟΙΚ 

Ν\Β56.23.83.11 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 1,00 735,98 735,98

545

Σύνθετα ερμάρια τύπου Κ3  (απο 

επιδαπέδια και κρεμαστά 

ερμάρια,συρταριέρα κ.λ.π.) Ζ.23

ΟΙΚ 

Ν\Β56.23.83.12 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 3,00 922,09 2.766,27

546

Σύνθετα ερμάρια τύπου Κ5 (απο 

επιδαπέδια και κρεμαστά 

ερμάρια,συρταριέρα, υψηλά ερμάρια 

κ.λ.π.) Ζ.24

ΟΙΚ 

Ν\Β56.23.83.13 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 1,00 1.213,23 1.213,23

547

Σύνθετα ερμάρια τύπου Κ4 (απο 

επιδαπέδια και κρεμαστά 

ερμάρια,συρταριέρα κ.λ.π.) Ζ.25

ΟΙΚ 

Ν\Β56.23.83.15 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 4,00 1.146,62 4.586,48

548

Σύνθετα ερμάρια τύπου Κ7 (απο 

επιδαπέδια και κρεμαστά 

ερμάρια,συρταριέρα, πάγκος 

παρασκευαστηρίου κ.λ.π.) Ζ.26

ΟΙΚ 

Ν\Β56.23.83.16 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 1,00 3.108,27 3.108,27

549

Σύνθετα ερμάρια τύπου Κ6 (απο 

επιδαπέδια και κρεμαστά 

ερμάρια,συρταριέρα κ.λ.π.) Ζ.27

ΟΙΚ 

Ν\Β56.23.83.18 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 1,00 1.076,08 1.076,08

550

Ξύλινα υψηλά ερμάρια (τύπου Ε1), 

πολλύφυλλα, διαστάσεων 7,10*2,70 m, 

βάθους 60 cm, Ζ.28

ΟΙΚ 

Ν\Β56.25.83.01 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 2,00 4.422,60 8.845,20

551

Ξύλινα υψηλά ερμάρια (τύπου Ε2-Ε3 ), 

πολλύφυλλα, διαστάσεων 7,00*2,70 m, 

βάθους 60 cm, Ζ.29

ΟΙΚ 

Ν\Β56.25.83.02 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 2,00 4.373,46 8.746,92

552

Ξύλινα υψηλά ερμάρια (τύπου Ε4 ), 

δίφυλλα, διαστάσεων 2,65*2,50 m, βάθους 

45 cm, Ζ.30

ΟΙΚ 

Ν\Β56.25.83.03 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 1,00 3.060,75 3.060,75

553

Ξύλινα υψηλά ερμάρια (τύπου Ε5), 

δίφυλλα, διαστάσεων 3,00*2,60 m, βάθους 

60 cm Ζ.31

ΟΙΚ 

Ν\Β56.25.83.04 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 1,00 1.419,60 1.419,60
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554

Ξύλινα υψηλά ερμάρια (τύπου Ε6), 

δίφυλλο, διαστάσεων 1,20*2,70 m, βάθους 

60 cm Ζ.32

ΟΙΚ 

Ν\Β56.25.83.05 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 1,00 589,68 589,68

555

Ξύλινα υψηλά ερμάρια (τύπου Ε7-Ε8-Ε9), 

πολλύφυλλα, διαστάσεων 7,10*2,45 m, 

βάθους 60 cm Ζ.33

ΟΙΚ 

Ν\Β56.25.83.06 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 20,00 4.013,10 80.262,00

556

Ξύλινα υψηλά ερμάρια (τύπου Ε10-Ε11 ), 

πολλύφυλλα, διαστάσεων 7,10*2,60 m, 

βάθους 60 cm Ζ.34

ΟΙΚ 

Ν\Β56.25.83.07 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 4,00 4.258,80 17.035,20

557

Σύστημα ξύλινων υψηλών ερμαρίων 

(τύπου Ε12), μονόφυλλα & δίφυλλα, 

διαστάσεων 1,50*2,40 & 0,75*2,40 m, 

βάθους 50-70 cm. Ζ.35

ΟΙΚ 

Ν\Β56.25.83.08 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 1,00 1.965,60 1.965,60

558

Σύστημα ξύλινων υψηλών ερμαρίων 

(τύπου Ε13), μονόφυλλα & δίφυλλα, 

διαστάσεων 1,50*2,45 & 0,81*2,45 m, 

βάθους 50-60 cm. Ζ.36

ΟΙΚ 

Ν\Β56.25.83.09 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 1,00 2.060,06 2.060,06

559

Σύστημα ξύλινων υψηλών ερμαρίων 

(τύπου Ε14), μονόφυλλα & δίφυλλα, 

διαστάσεων 1,50*2,45 & 0,81*2,45 m, 

βάθους 60 cm Ζ.37

ΟΙΚ 

Ν\Β56.25.83.10 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 4,00 1.980,83 7.923,32

560

Ξύλινα υψηλά ερμάρια (τύπου Ε15), 

πολύφυλλα, διαστάσεων 3,90*2,45 m, 

βάθους 80 cm Ζ.38

ΟΙΚ 

Ν\Β56.25.83.11 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 2,00 1.739,01 3.478,02

561

Σύστημα ξύλινων υψηλών ερμαρίων 

(τύπου Ε16), μονόφυλλα & δίφυλλα, 

διαστάσεων 2,81*2,45 & 3,65*2,45 m, 

βάθους 60 cm Ζ.39

ΟΙΚ 

Ν\Β56.25.83.12 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 3,00 2.769,73 8.309,19

562

Σύστημα ξύλινων υψηλών ερμαρίων 

(τύπου Ε17), μονόφυλλα & δίφυλλα, 

διαστάσεων 2,71*2,45 & 3,50*2,45 m, 

βάθους 60 cm Ζ.40

ΟΙΚ 

Ν\Β56.25.83.13 ΟΙΚ 5613.1 τεμ 1,00 2.662,54 2.662,54

563

Σκελετός από στραντζαριστές διατομές 

σιδήρου, γωνίες μορφοσιδήρου, κ.λ.π. 

σιδηρές διατομές, με αντισκωριακή 

προστασία Ζ.41

ΟΙΚ 

Ν\Β61.07.79.07 ΟΙΚ 6104 kg 350,00 2,52 882,00

564

Προμήθεια και τοποθέτηση βέργας 

απωθητικών πουλιών με ανοξείδωτες 

ακίδες, με άνοιγμα ακίδων 8cm και ύψους 

10 cm Ζ.42

ΟΙΚ 

Ν\Β61.17.83.01 ΟΙΚ 6117 m 3.105,00 2,70 8.383,50

565

Αντικατατάσταση βυσμάτων 

ορθομαρμάρωσης από ανοξείδωτο χάλυβα 

ενδεικτικού τύπου VBS-M της FISCHER, 

διαμέτρου 8 mm και μήκους περίπου 30 

cm για τη στερέωση ορθομαρμαρώσεων Ζ.43

ΟΙΚ 

Ν\Β61.33.79.38 ΟΙΚ 6102 τεμ 7.200,00 3,00 21.600,00

566

Διάφορες κατασκευές από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα Ζ.44

ΟΙΚ 

Ν\Β61.33.99.01 ΟΙΚ 7231 kg 1.600,00 3,08 4.928,00

567

Μεταλλικά περσιδωτά σταθερά παράθυρα 

Η/Μ εγκαταστάσεων από λαμαρίνα DKP 

παχ. 1,5 mm Ζ.45

ΟΙΚ 

Ν\Β62.50.99.01 ΟΙΚ 6230 m2 1,00 90,00 90,00
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568

Σύστημα μηχανισμού επαναφοράς 

μονόφυλλης θύρας, σύμφωνα με την 

τεχνική περιγραφή Ζ.46

ΟΙΚ 

Ν\Β62.66.99.01 ΟΙΚ 6131 τεμ 1,00 45,00 45,00

569

Σύστημα μηχανισμού επαναφοράς 

δίφυλλης θύρας Ζ.47

ΟΙΚ 

Ν\Β62.66.99.02 ΟΙΚ 6131 τεμ 1,00 65,00 65,00

570

Χειρολαβή (μπάρα) πανικού δίφυλλης 

θύρας Ζ.48

ΟΙΚ 

Ν\Β62.66.99.03 ΟΙΚ 6131 τεμ 1,00 110,00 110,00

571

Χειρολαβή (μπάρα) πανικού μονόφυλλης 

θύρας Ζ.49

ΟΙΚ 

Ν\Β62.66.99.04 ΟΙΚ 6131 τεμ 6,00 83,00 498,00

572

Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα κλιμακοστασίου 

ύψους 0,80 m αποτελούμενο από διπλό 

χειρολισθήρα διατομής Φ40mm και 

ορθοστάτες  από λάμα 55/8 mm  και τρεις 

(3) παράλληλους στον χειρολισθήρα 

ανοξείδωτους σωλήνες Φ12 mm Ζ.50

ΟΙΚ 

Ν\Β64.29.83.11 ΟΙΚ 6428 m 115,00 88,27 10.151,05

573

Διπλός ανοξείδωτος χειρολισθήρας 

κλιμακοστασίου  αποτελούμενο από διπλό 

χειρολισθήρα διατομής Φ40mm και 

ορθοστάτες  από λάμα 55/8 mm . Ζ.51

ΟΙΚ 

Ν\Β64.29.83.12 ΟΙΚ 6428 m 180,00 59,47 10.704,60

574

Υαλόθυρες αλουμινίου τύπου Θ2-Θ4-Θ5-

Θ7-Θ14-Θ40, ανοιγόμενες μονόφυλλες με 

μηχανική θερμοδιακοπή και πυραντίσταση 

60 min. Ζ.52

ΟΙΚ 

Ν\Β65.02.83.41 ΟΙΚ 6502 m2 57,00 217,00 12.369,00

575

Υαλόθυρες αλουμινίου τύπου Θ3, 

ανοιγόμενες δίφυλλες,με σταθερά τμήματα 

με μηχανική θερμοδιακοπή Ζ.53

ΟΙΚ 

Ν\Β65.02.83.42 ΟΙΚ 6504 m2 6,00 156,00 936,00

576

Υαλόθυρες αλουμινίου τύπου Θ6-Θ8-Θ10-

Θ51, ανοιγόμενες δίφυλλες, με μηχανική 

θερμοδιακοπή Ζ.54

ΟΙΚ 

Ν\Β65.02.83.43 ΟΙΚ 6504 m2 87,00 162,50 14.137,50

577

Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου τύπου 

Θ11-Θ12-Θ13, ,με σταθερά τμήματα και 

ενταγμένες ανοιγόμενες δίφυλλες θύρες με 

μηχανική θερμοδιακοπή Ζ.55

ΟΙΚ 

Ν\Β65.02.83.45 ΟΙΚ 6504 m2 55,00 153,40 8.437,00

578

Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα 

συρόμενα επάλληλα τύπου Π1-Π4-Π9, 

σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με 

μηχανική θερμοδιακοπή, 

συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτροκίνητου 

ρολλού αλουμινίου, ασφαλείας Ζ.56

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.83.50

ΟΙΚ 6522  

50% - ΟΙΚ 

6502  50% m2 795,00 276,00 219.420,00

579

Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα 

συρόμενα επάλληλα τύπου Π2-Π3-Π10, 

σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με 

μηχανική θερμοδιακοπή, 

συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτροκίνητου 

ρολλού αλουμινίου, ασφαλείας Ζ.57

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.83.51 ΟΙΚ 6524 m2 159,00 324,00 51.516,00
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580

Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα 

συρόμενα επάλληλα τύπου Π12-Π13-Π14-

Π15-Π16-Π18-Π21, σύμφωνα με την 

τεχνική περιγραφή, με μηχανική 

θερμοδιακοπή Ζ.58

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.83.52

ΟΙΚ 6522  

50% - ΟΙΚ 

6502  50% m2 116,00 168,00 19.488,00

581

Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα 

συρόμενα επάλληλα, με σταθερά τμήματα 

τύπου Π6-Π7-Π8, σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή, με μηχανική θερμοδιακοπή, 

συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτροκίνητου 

ρολλού αλουμινίου, ασφαλείας Ζ.59

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.83.53

ΟΙΚ 6522  

50% - ΟΙΚ 

6502  50% m2 25,00 288,00 7.200,00

582

Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα  

συρόμενα, με σταθερά τμήματα τύπου 

Π23, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. Ζ.60

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.83.54

ΟΙΚ 6522  

50% - ΟΙΚ 

6502  50% m2 4,00 126,00 504,00

583

Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα 

ανοιγοανακλινόμενα ,τύπου Π22, 

σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με 

μηχανική θερμοδιακοπή Ζ.61

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.83.55

ΟΙΚ 6522  

50% - ΟΙΚ 

6502  50% m2 3,00 216,00 648,00

584

Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα με 

συρόμενα και σταθερά τμήματα τύπου Π19-

Π20, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, 

με μηχανική θερμοδιακοπή Ζ.62

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.83.56

ΟΙΚ 6522  

50% - ΟΙΚ 

6502  50% m2 17,00 144,00 2.448,00

585

Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, 

σταθερά, τύπου Π17, σύμφωνα με την 

τεχνική περιγραφή, με μηχανική 

θερμοδιακοπή. Ζ.63

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.83.58

ΟΙΚ 6522  

50% - ΟΙΚ 

6502  50% m2 7,00 172,80 1.209,60

586

Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα 

ανακλινόμενα, τύπου Π11, σύμφωνα με 

την τεχνική περιγραφή, με μηχανική 

θερμοδιακοπή Ζ.64

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.83.59

ΟΙΚ 6522  

50% - ΟΙΚ 

6502  50% m2 4,00 198,00 792,00

587

Φεγγίτες αλουμινίου με ανακλινόμενα και 

σταθερά τμήματα, τύπου Π5, σύμφωνα με 

την τεχνική περιγραφή, με μηχανική 

θερμοδιακοπή Ζ.65

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.83.60

ΟΙΚ 6522  

50% - ΟΙΚ 

6502  50% m2 4,00 216,00 864,00

588

Σύνθετα υαλοπετάσματα αλουμινίου τύπου 

Σ1-3-4-5-7-8-12, με μηχανική 

θερμοδιακοπή Ζ.66

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.83.61 ΟΙΚ 6501 m2 145,00 138,00 20.010,00

589

Σύνθετα υαλοπετάσματα αλουμινίου τύπου 

Σ2-6-9-10-11 Ζ.67

ΟΙΚ 

Ν\Β65.17.83.62 ΟΙΚ 6501 m2 178,00 126,00 22.428,00

590 Κατακόρυφες περσίδες αλουμινίου Ζ.68

ΟΙΚ 

Ν\Β65.25.83.01 ΟΙΚ 6530 m2 82,00 110,00 9.020,00

591

Πετάσματα απόκρυψης Η/Μ 

εγκαταστάσεων δώματος 

συμπεριλαμβανομένου και των βάσεων 

από σκυρόδεμα Ζ.69

ΟΙΚ 

Ν\Β65.25.99.01 ΟΙΚ 6530 m2 200,00 140,00 28.000,00

592

Σύνθετο πανέλο κουφωμάτων αλουμινίου 

πάχους 80 mm Ζ.70

ΟΙΚ 

Ν\Β65.33.83.01 ΟΙΚ 6532 m2 245,00 82,30 20.163,50

593

Σκωτίες όψεων εξ αλουμινίου ανωδικώς 

οξειδωμένες Ζ.71

ΟΙΚ 

Ν\Β65.43.81.10 ΟΙΚ 6116 m 100,00 6,00 600,00
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594

Υαλόθυρες δίφυλλες ασφαλείας τύπου Θ1 

με δείκτη πυραντίστασης 60 min, (διαστ. 

2,00*2,20 m), αυτόματες, συρόμενες,με 

διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες και 

ραντάρ Ζ.72

ΟΙΚ 

Ν\Β76.35.83.11 ΟΙΚ 7627.2 τεμ 3,00 4.000,00 12.000,00

595

Υαλόθυρες δίφυλλες ασφαλείας τύπου Θ9  

(διαστ. 2,00*2,20 m), αυτόματες, 

συρόμενες,με διπλούς ενεργειακούς 

υαλοπίνακες και ραντάρ Ζ.73

ΟΙΚ 

Ν\Β76.35.83.21 ΟΙΚ 7627.2 τεμ 1,00 4.100,00 4.100,00

Σύνολο ομάδας Ζ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 893.411,19

7. ΟΜΑΔΑ Η: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

596

Υδροχρωματισμοί επιφανειών 

σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με 

ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα Η.01 ΟΙΚ Β\77.10 ΟΙΚ 7725 m2 3.605,00 3,50 12.617,50

597

Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή 

αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή 

τριών συστατικών διαλύτου, με βάση 

εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο 

πυριτικό ψευδάργυρο Η.02 ΟΙΚ Β\77.20.02 ΟΙΚ 7744 m2 185,00 2,50 462,50

598

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων 

από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου Η.03 ΟΙΚ Β\77.30 ΟΙΚ 7735 m2 3.605,00 2,00 7.210,00

599 Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων Η.04 ΟΙΚ Β\77.33 ΟΙΚ 7740 kg 34.770,00 0,30 10.431,00

600 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών Η.05 ΟΙΚ Β\77.34 ΟΙΚ 7740 kg 34.770,00 0,15 5.215,50

601

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών 

βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη 

ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα 

νίτρου ενός συστατικού Η.06 ΟΙΚ Β\77.71.02 ΟΙΚ 7771 m2 356,00 12,00 4.272,00

602

Χρωματισμοί επί επιφανειών 

επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 

διασποράς,  ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση 

χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- 

ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Η.07 ΟΙΚ Β\77.80.01 ΟΙΚ 7785.1 m2 3.280,00 8,00 26.240,00

603

Χρωματισμοί επί επιφανειών 

επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 

διασποράς,  ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση 

χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-

ακριλικής βάσεως. Η.08 ΟΙΚ Β\77.80.02 ΟΙΚ 7785.1 m2 4.290,00 9,00 38.610,00
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604

Χρωματισμοί επί επιφανειών 

επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 

χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών 

επιφανειών με χρήση ακρυλικών 

χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως. Η.09 ΟΙΚ Β\77.81.01 ΟΙΚ 7786.1 m2 5.995,00 12,00 71.940,00

605

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με 

χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή 

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 

νερού, με σπατουλάρισμα της 

γυψοσανίδας Η.10 ΟΙΚ Β\77.84.02 ΟΙΚ 7786.1 m2 5.265,00 11,00 57.915,00

606

Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί 

σιδηρών επιφανειών Η.11 ΟΙΚ Β\77.93 ΟΙΚ 7744 kg 450,00 20,00 9.000,00

607

Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) 

μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο  

συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή 

βάσεως σιλικόνης. Η.12 ΟΙΚ Β\77.95 ΟΙΚ 7744 m2 370,00 4,50 1.665,00

608

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 

12,5 mm Η.13 ΟΙΚ Β\78.05.01 ΟΙΚ 7809 m2 4.800,00 11,60 55.680,00

609

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 

12,5 mm Η.14 ΟΙΚ Β\78.05.04 ΟΙΚ 7809 m2 2.440,00 13,80 33.672,00

610

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, 

πάχους 12,5 mm Η.15 ΟΙΚ Β\78.05.05 ΟΙΚ 7809 m2 10,00 15,00 150,00

611

Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, 

επίπεδες, πάχους 12,5 mm Η.16 ΟΙΚ Β\78.05.10 ΟΙΚ 7809 m2 10,00 15,00 150,00

612

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 

mm Η.17 ΟΙΚ Β\78.10.02 ΟΙΚ 7809 m2 1.915,00 28,00 53.620,00

613 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες Η.18 ΟΙΚ Β\78.34 ΟΙΚ 7809 m2 10,00 20,00 200,00

614 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες Η.19 ΟΙΚ Β\78.35 ΟΙΚ 7809 m2 1.495,00 22,00 32.890,00

615

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με 

ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα Η.20 ΟΙΚ Β\79.02 ΟΙΚ 7902 m2 2.705,00 2,00 5.410,00

616

Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό 

διάλυμα Η.21 ΟΙΚ Β\79.03 ΟΙΚ 7902 m2 350,00 1,80 630,00

617

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή 

υλικά Η.22 ΟΙΚ Β\79.08 ΟΙΚ 7903 kg 150,00 5,00 750,00

618

Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 

gr/m2 Η.23 ΟΙΚ Β\79.15.03 ΟΙΚ 7914 m2 110,00 2,70 297,00
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619

Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά 

με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 

mm Η.24 ΟΙΚ Β\79.16.01 ΟΙΚ 7914 m2 1.255,00 0,50 627,50

620

Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με 

στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα Η.25 ΟΙΚ Β\79.17 ΟΙΚ 7244 μμ 460,00 2,50 1.150,00

621

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών 

διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό 

υλικό Η.26 ΟΙΚ Β\79.35 ΟΙΚ 7935 μμ 15,00 3,50 52,50

622

Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων 

αρμών διαστολής με ελαστομερές 

πολυουρεθανικό υλικό Η.27 ΟΙΚ Β\79.37 ΟΙΚ 7936 μμ 240,00 10,00 2.400,00

623

Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από 

αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 

50 mm Η.28 ΟΙΚ Β\79.47 ΟΙΚ 7934 m2 4.575,00 10,50 48.037,50

624

Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες 

ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm Η.29 ΟΙΚ Β\79.55 ΟΙΚ 7934 m2 2.635,00 12,50 32.937,50

625

Τοπικές ή καθολικές Επισκευές - 

Αποκαταστάσεις αποκαλυμμένων 

οπλισμών με σύστημα ετοίμων 

επισκευαστικών κονιαμάτων ενδεικτικού 

τύπου Betonfix RCA της SINTECNO ή 

ισοδύναμο, ενός συστατικού, για στρώση 

πάχους έως 30 mm Η.30

ΟΙΚ 

Ν\Β71.21.79.08 ΟΙΚ 7121 m2 350,00 70,87 24.804,50

626

Θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 100x100 

cm Η.31

ΟΙΚ 

Ν\Β72.31.99.01 ΟΙΚ ΟΙΚ72 τεμ 5,00 81,09 405,45

627

Οριζόντιοι αρμοί (μεταξύ ανεστραμμένων 

δοκών δώματος) με αρμοκάλυπτρο 

δαπέδων ενδεικτικού τύπου BAU R606-

051 και στεγανωτική ταινία ενδεικτικού 

τύπου HYDROFLEX, TPE 1mm, Η.32

ΟΙΚ 

Ν\Β72.48.83.21 ΟΙΚ 7246 μμ 16,00 73,50 1.176,00

628

Οριζόντιοι αρμοί δαπέδου με 

αρμοκάλυπτρο δαπέδων ενδεικτικού τύπου 

MIGUA FGH2 65/30 Η.33

ΟΙΚ 

Ν\Β72.48.83.22 ΟΙΚ 7246 μμ 29,00 105,00 3.045,00

629

Κατακόρυφοι αρμοί τοίχων (εσωτερικοί 

χώροι) με αρμοκάλυπτρο ενδεικτικού 

τύπου MIGUA D 20/5 Η.34

ΟΙΚ 

Ν\Β72.48.83.23 ΟΙΚ 7246 μμ 127,00 38,50 4.889,50

630

Επικάλυψη στεγάστρου με ολοκληρωμένο 

σύστημα COSPISUN 10/20 της COSPICO 

S.A. (περσίδες και μεταλλικός σκελετός) ή 

άλλο ισοδύναμο και ομοίων 

χαρακτηριστικών Η.35

ΟΙΚ 

Ν\Β72.70.83.01 ΟΙΚ 7231 m2 80,00 215,00 17.200,00

631

Καθρέπτες χώρων υγιεινής πάχους 5 mm, 

οιωνδήποτε διαστάσεων, 

μπιζουταρισμένοι περιμετρικά Η.36

ΟΙΚ 

Ν\Β76.17.79.20 ΟΙΚ 7617 m2 70,00 57,75 4.042,50

632

Ανακλινόμενοι καθρέπτες χώρων υγιεινής 

ΑΜΕΑ ενδεικτικού τύπου Atlantis της Ide-al 

Standard διαστάσεων 60χ60cm Η.37

 ΟΙΚ 

Ν\Β76.17.79.28 OIK 7617  τεμ 13,00 220,00 2.860,00
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633

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated-

Triplex), συνολικού πάχους 8 mm (4mm + 

μεμβράνη + 4mm) Η.38

ΟΙΚ 

Ν\Β76.22.81.02 ΟΙΚ 7609.2 m2 177,00 37,45 6.628,65

634

Υαλοπίνακες στεγάστρου Securit Triplex 

πάχους 16 mm (8 + μεμβράνη αμμοβολής 

+ 8 mm) Η.39

ΟΙΚ 

Ν\Β76.28.79.17 ΟΙΚ 7609.2 m2 30,00 192,68 5.780,40

635

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 

ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού 

πάχους 30 mm, (ενεργειακό κρύσταλλο  6 

mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο triplex 4 mm, 

μεμβράνη+4mm εσωτερικά λευκό Η.40

ΟΙΚ 

Ν\Β76.28.83.10 ΟΙΚ 7609.2 m2 1.296,00 60,75 78.732,00

636

Σύστημα υαλωτών διαχωριστικών 1:10 

ενδεικτικού τύπου Movinord της εταιρείας 

Inmind ή παρομοίου, αποτελούμενο από 

υαλωτά διάφανα πανέλα με περσίδες και 

από συμπαγή πανέλα, τύπου 1, (οι 

υαλόθυρες αποτιμώνται σε άλλο άρθρο 

του παρόντος τιμολογίου) Η.41

ΟΙΚ 

Ν\Β76.28.89.02

ΟΙΚ 7609.2  

60% - ΟΙΚ 

5281 40% m2 95,00 187,64 17.825,90

637

Σύστημα διαχωριστικών 1:10 ενδεικτικού 

τύπου Movinord της εταιρείας Inmind ή 

παρομοίου, αποτελούμενο από υαλωτά 

διάφανα και συμπαγή πανέλα, τύπου 2, (οι 

υαλόθυρες αποτιμώνται σε άλλο άρθρο 

του παρόντος τιμολογίου) Η.42

ΟΙΚ 

Ν\Β76.28.89.03

ΟΙΚ 7609.2  

60% - ΟΙΚ 

5281 40% m2 925,00 172,05 159.149,03

638

Σύστημα υαλωτών διαχωριστικών 1:10 

ενδεικτικού τύπου Movinord της εταιρείας 

Inmind ή παρομοίου, αποτελούμενο από 

υαλωτά πανέλα διάφανα και 

αμμοβολημένα, τύπου 3, (οι υαλόθυρες 

αποτιμώνται σε άλλο άρθρο του παρόντος 

τιμολογίου) Η.43

ΟΙΚ 

Ν\Β76.28.89.04 ΟΙΚ 7609.2 m2 408,00 183,02 74.672,16

639

Σύστημα υαλωτών διαχωριστικών 1:10 

ενδεικτικού τύπου Movinord της εταιρείας 

Inmind ή παρομοίου, αποτελούμενο από 

υαλωτά πανέλα αμμοβολημένα, τύπου 4 Η.44

ΟΙΚ 

Ν\Β76.28.89.05 ΟΙΚ 7609.2 m2 11,00 198,20 2.180,20

640

Σύστημα υαλωτών διαχωριστικών 1:10 

ενδεικτικού τύπου Movinord της εταιρείας 

Inmind ή παρομοίου, αποτελούμενο από 

καμπύλα υαλωτά πανέλα αμμοβολημένα, 

τύπου 4 Η.45

ΟΙΚ 

Ν\Β76.28.89.06 ΟΙΚ 7609.2 m2 140,00 295,52 41.373,36

641

Σύστημα διαχωριστικών 1:10 ενδεικτικού 

τύπου Movinord της εταιρείας Inmind ή 

παρομοίου, αποτελούμενο από συμπαγή 

πανέλα, τύπου 5 Η.46

ΟΙΚ 

Ν\Β76.28.89.07 ΟΙΚ 5281 m2 242,00 160,52 38.846,81

642

Σύστημα διαχωριστικών γραφείων 1:10 

ενδεικτικού τύπου Movinord της εταιρείας 

Inmind ή παρομοίου, αποτελούμενο από 

συμπαγή πανέλα, τύπου 6 Η.47

ΟΙΚ 

Ν\Β76.28.89.08 ΟΙΚ 5281 m2 95,00 156,02 14.822,28
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643

Υαλόθυρες μονόφυλλες ανοιγόμενες με 

φεγγίτη από διάφανους υαλοπίνακες, 

συστήματος διαχωριστικών 1:10 

ενδεικτικού τύπου Movinord της εταιρείας 

Inmind ή παρομοίου Η.48

ΟΙΚ 

Ν\Β76.37.89.03 ΟΙΚ 7626.1 m2 40,00 259,52 10.380,96

644

Υαλόθυρες μονόφυλλες ανοιγόμενες με 

φεγγίτη από διάφανους και 

αμμοβολημένους υαλοπίνακες, 

συστήματος διαχωριστικών 1:10 

ενδεικτικού τύπου Movinord της εταιρείας 

Inmind ή παρομοίου Η.49

ΟΙΚ 

Ν\Β76.37.89.04 ΟΙΚ 7626.1 m2 55,00 308,36 16.959,80

645

Υαλόθυρες δίφυλλες ανοιγόμενες με 

φεγγίτη από διάφανους υαλοπίνακες, 

συστήματος διαχωριστικών 1:10 

ενδεικτικού τύπου Movinord της εταιρείας 

Inmind ή παρομοίου Η.50

ΟΙΚ 

Ν\Β76.37.89.05 ΟΙΚ 7627.1 m2 10,00 258,36 2.583,60

646

Υαλόθυρες δίφυλλες ανοιγόμενες με 

φεγγίτη από διάφανους και 

αμμοβολημένους υαλοπίνακες, 

συστήματος διαχωριστικών 1:10 

ενδεικτικού τύπου Movinord της εταιρείας 

Inmind ή παρομοίου Η.51

ΟΙΚ 

Ν\Β76.37.89.06 ΟΙΚ 7627.1 m2 18,00 278,36 5.010,48

647

Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, 

με ριπολίνη Η.52

ΟΙΚ 

Ν\Β77.74.99.01 ΟΙΚ 7774 m2 1.145,00 9,45 10.820,25

648

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών λόγω 

ειδικών αποχρώσεων (π.χ. μινωικού 

κόκκινου κλπ) Η.53

ΟΙΚ 

Ν\Β77.99.79.01 ΟΙΚ 7797 m2 765,00 0,75 573,75

649

Πάγκος WC πλάτους 40 cm από φύλλα 

τσιμεντοσανίδας τοποθετούμενα σε 

μεταλλικό σκελετό και επενδεδυμένα με 

κεραμικά πλακίδια, διαστάσεων 10x10 cm 

σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 

μελέτης Η.54

ΟΙΚ 

Ν\Β78.10.83.05 ΟΙΚ 5617 m 70,00 41,09 2.876,30

650

Θυρίδες επίσκεψης γυψοσανίδας, 

σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, σε 

σκελετό αλουμινίου διαστάσεων 450x450 

mm. Η.55

ΟΙΚ 

Ν\Β78.34.99.01 ΟΙΚ 7809 τεμ 20,00 49,50 990,00

651

Μέτωπα και φάσες ψευδοροφών από 

γυψοσανίδα κοινή ενδεικτικού τύπου 

Knauf Η.56

ΟΙΚ 

Ν\Β78.36.83.11 ΟΙΚ 7809 m2 1.415,00 31,27 44.247,05

652

Ψευδοροφή από μεταλλικές πλάκες 

διάτρητες, με οπές και ποσοστό διάτρησης 

σύμφωνα με τη μελέτη, για κάνναβο 

διαστάσεων 600x600mm, ενδεικτικού 

τύπου STAMPA Clip-In, από φύλλο 

αλουμινίου πάχους 0,5–0,6mm, 

συμπεριλαμβανομένου του μεταλλικού 

σκελετού και του παπλώματος 

ορυκτοβάμβακα πάχους 50mm και 

πυκνότητας 75 kgr/m3 Η.57

ΟΙΚ 

Ν\Β78.54.89.02 ΟΙΚ 7809 m2 3.230,00 42,35 136.790,50
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653

Ειδικό τεμάχιο κάλυψης μετώπου 

ψευδοροφής ενδεικτικού τύπου Stampa 

μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης Η.58

ΟΙΚ 

Ν\Β78.54.89.04 ΟΙΚ 7809 m2 280,00 17,00 4.760,00

654

Ψευδοροφή από διάτρητες λωρίδες 

αλουμινίου και ανοικτό αρμό, πλάτους 

λωρίδων 84 mm, ενδεικτικού τύπου Luxal 

της STAMPA, συμπεριλαμβανομένου του 

μεταλλικού σκελετού ανάρτησης και του 

παπλώματος ορυκτοβάμβακα πάχους 

50mm και πυκνότητας 75 kgr/m3 Η.59

ΟΙΚ 

Ν\Β78.54.89.05 ΟΙΚ 7809 m2 285,00 51,60 14.706,00

655

Ξύλινη ψευδοροφή με διάτρητα 

ηχοαποροφητικά πανέλα ενδεικτικού 

τύπου LAWAPAN Select διαστάσεων 

60x60 cm, με οπές Φ5mm και με φινίρισμα 

φυσικού καπλαμά, συμπεριλαμβανομένου 

του μεταλλικού σκελετού στηριξης Η.60

ΟΙΚ 

Ν\Β78.61.83.01 ΟΙΚ 7809 m2 25,00 144,00 3.600,00

656

Επένδυση στοιχείων της κατασκευής με 

ειδικά σύνθετα πανέλλα αλουμινίου τύπου 

ETALBOND  πάχους 4 mm, ή άλλο 

ισοδύναμο με παρόμοια χαρακτηριστικά Η.61

ΟΙΚ 

Ν\Β78.81.81.01 ΟΙΚ 7231 m2 55,00 73,00 4.015,00

657

Επένδυση κυκλικών στοιχείων της 

κατασκευής με ειδικά σύνθετα πανέλλα 

αλουμινίου ενδεικτικού τύπου ETALBOND  

πάχους 4 mm Η.62

ΟΙΚ 

Ν\Β78.92.79.35 ΟΙΚ 7231 m2 249,00 118,30 29.456,70

658

Επάλειψη διά υλικού ενίσχυσης 

πρόσφυσης μεταξύ παλαιάς και νέας 

κατάστασης, με προϊόν γαλακτώματος 

ενός συστατικού, με βάση συνθετικές 

ρητίνες ενδεικτικού τύπου LAB της 

Sintecno ή ισοδύναμο, με ανοικτό χρόνο 

ενέργειας μεγάλης διαρκείας Η.63

ΟΙΚ 

Ν\Β79.02.79.03 ΟΙΚ 7902 m2 200,00 8,14 1.628,00

659

Επίστρωση με πολυμερισμένο 

ασφαλτόπανο βάρους 3 χγρ./μ2. Η.64

ΟΙΚ 

Ν\Β79.09.79.04 ΟΙΚ 7912 m2 635,00 7,00 4.445,00

660

Επίστρωσις με πολυμερισμένο 

ασφαλτόπανο οπλισμένο με πολυεστερικό 

ύφασμα  βάρους 4 χγρ./μ2 Η.65

ΟΙΚ 

Ν\Β79.11.42.01 ΟΙΚ 7912 m2 1.360,00 11,05 15.028,00

661

Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα 

οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με 

χρήση ινοπλισμένων πολυμερών. 

Επικόλληση συνθετικών λωρίδων 

(ελάσματα από ίνες άνθρακα) συστήματος 

S&P CFK 150/2000, ενδεικτικός τύπος 

ανθρακοελάσματος S&P CFK 150/2000 

της Sintecno ή Η.66

ΟΙΚ 

Ν\Β79.13.79.12 ΟΙΚ 7914 m 60,00 40,83 2.449,80

662

Θερμομόνωση δωμάτων με πλάκες 

εξηλασμένης πολυστερίνης ενδεικτικού 

τύπου  ROOFMATE SL, πάχους 7 cm Η.67

ΟΙΚ 

Ν\Β79.45.79.03 ΟΙΚ 7940 m2 1.255,00 13,13 16.478,15
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Σύνολο ομάδας Η: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 1.340.465,57

6.416.722,34

(18,00%) 1.155.010,02

7.571.732,36

(9,00%) 681.455,91

8.253.188,27

27.000,00

130.000,00

23.400,00

Άθροισμα: 8.433.588,27

11.600,00

8.445.188,27

(24,00%) 2.026.845,18

10.472.033,45

10.472.034,00

Ο Προιστάμενος Τ.Σ.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΔΗΣ

Σύνολο Προϋπολογισμού μετά Φ.Π.Α.:

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ ΕΥΡΩ ΕΓΚ. 36/13-12-2001

Γενικά έξοδα και όφελος Εργολάβου 

Άθροισμα μετά ΓΕ & ΟΕ:

Απροβλεπτες Εργασίες :

Άθροισμα μετά Απρόβλεπτες εργασίες:

Πρόβλεψη αναθεώρησης 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ: 

Σύνολο Προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.:

Φ.Π.Α.:

Απολογιστικές δαπάνες ΑΕΚΚ: 

Λοιπές απολογιστικές δαπάνες:

ΓΕ + ΟΕ λοιπών απολογιστικών δαπανών:

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός με Α'βΠολιτικός & Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
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