
Μερική Ολική

ΟΜΑΔΑ  Α:   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ

σχ.4.02

Καθαρισμοί κοιτών 

ποταμών,πρανών και 

όχθεων  ή ρεμμάτων 

κάτωθεν τεχνικών 

γεφύρωσης  και 

περιοχών συμβολής 

ρεμάτων, από φερτά 

υλικά, μπάζα ή 

απορρίμματα

1 σχ.4.02.01

Με την παράπλευρη 

απόθεση των προϊόντων 

εκσκαφών

ΥΔΡ 6054 m3 4.200,00 0,72 3.024,00 

2 σχ.4.02.02

Με την φόρτωση των 

προϊόντων επί αυτοκινήτου 

και την μεταφορά στον 

χώρο απόθεσης ή 

απόρριψης σε οποιαδήποτε 

απόσταση

ΥΔΡ 6054 m3 8.400,00 1,77 14.868,00 

σχ. 4.03Α

Καθαρισμοί κοιτών 

ποταμών ή ρεμμάτων από 

αυτοφυή βλάστηση

3 σχ. 4.03.01Α

Με την παράπλευρη 

απόθεση των προϊόντων 

εκσκαφών

ΥΔΡ 6054 στρ. 100,00 660,00 66.000,00 

4 σχ. 4.03.02Α

Με τη φόρτωση των 

προϊόντων επί αυτοκινήτου 

και την μεταφορά στον 

χώρο απόθεσης ή 

απόρριψης σε οποιαδήποτε 

απόσταση

ΥΔΡ 6054 στρ. 18,00 920,00 16.560,00 

5 σχ.15 Εργάτης ανειδίκευτος ΟΔΟ 1210 Ώρες 10,00 16,00 160,00 

6 σχ.16 Εργάτης ειδικευόμενος ΟΔΟ 1210 Ώρες 10,00 18,00 180,00 

7 σχ.18
Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) 

έως και 100hp
ΟΔΟ 1212 Ώρες 10,00 45,00 450,00 

8 σχ.19 Φορτωτής έως 100 hp ΟΔΟ 1212 Ώρες 10,00 36,00 360,00 

9 σχ.20
Φορτωτής άνω  των 100 hp 

έως 180 hp
ΟΔΟ 1212 Ώρες 10,00 45,00 450,00 

10 σχ.21 Εκσκαφέας  έως και 120 hp ΟΔΟ 1212 Ώρες 10,00 40,50 405,00 

11 σχ.22 Εκσκαφέας  άνω των 120 hp ΟΔΟ 1212 Ώρες 10,00 54,00 540,00 

Α-18 Προμήθεια δανείων

12 Α-18.2

Δάνεια θραυστών επίλεκτων 

υλικών δανειοθαλάμων 

Κατηγορίας Ε4

ΟΔΟ-1510 m3 100,00 7,60 760,00 

13 Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ-1530 m3 100,00 1,05 105,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 103.862,00 

ΟΜΑΔΑ  Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

α/α
α/α      

Τιμολογίο
Είδος εργασίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ:ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ  Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2021

Άρθρο 

Αναθεώρηση
Μονάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔαπάνηΤιμή  

Μονάδας

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 415.000,00 €

Ποσότητα 
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Άρθρο 

Αναθεώρηση
Μονάδα

ΔαπάνηΤιμή  

Μονάδας
Ποσότητα 

9
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ

14 9.01
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι 

επιπέδων επιφανειών
ΥΔΡ 6301 m2 200,00 8,20 1.640,00 

15 9.14
Λιθόδεμα από σκυρόδεμα 

C8/10
ΥΔΡ 6321 m

3 200,00 57,00 11.400,00 

16 Β-1

Εκσκαφή θεμελίων 

τεχνικών έργων και τάφρων 

πλάτους έως 5,0 m

ΟΔΟ-2151 m3 725,00 9,00 6.525,00 

Β-29 Κατασκευές από σκυρόδεμα

Β-29.1
Κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C8/10

17 Β-29.1.1

Κοιτοστρώσεις και 

εξομαλυντικές στρώσεις από 

άοπλο σκυρόδεμα C8/10

ΟΔΟ-2511 m
3 120,00 72,30 8.676,00 

Β-29.2
Κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15

18 Β-29.2.2

 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 

αγωγών, εξομαλυντικές 

στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 

C12/15 

ΟΔΟ-2531 m
3 7,00 89,80 628,60 

Β-29.3
Kατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 

19 Β-29.3.1

Κατασκευή ρείθρων, 

τραπεζοειδών τάφρων, 

στρώσεων προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 

σκυρόδεμα C16/20

ΟΔΟ-2532 m
3 14,00 94,20 1.318,80 

20 Β-29.3.2

Κατασκευή τοίχων, 

πεζοδρομίων γεφυρών, 

επένδυσης πασσαλοστοιχιών 

κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20

ΟΔΟ-2532 m
3 240,00 104,00 24.960,00 

Β-29.4

Κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25 και 

C25/30

21 Β-29.4.2

Κατασκευή κιβωτiοειδών 

oχετών με οπλισμένο 

σκυρόδεμα C20/25

ΟΔΟ-2551 m
3 10,00 133,00 1.330,00 

22 Β-29.4.5

Κατασκευή βάθρων, πλακών 

πρόσβασης, τοίχων, 

θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα 

C20/25

ΟΔΟ-2551 m
3 5,00 133,00 665,00 

Β-30
Xαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων

23 Β-30.2

Χάλυβας οπλισμού 

σκυροδέματος B500C εκτός 

υπογείων έργων

ΟΔΟ-2612 kg 2.000,00 1,15 2.300,00 

Β-65
Φάτνες από 

συρματόπλεγμα

Β-65.1

Προμήθεια 

συρματοπλέγματος και 

συρμάτων 

συρματοκιβωτίων

24 Β-65.1.1

Συρματοπλέγμα και 

σύρματα συρματοκιβωτίων 

με απλό γαλβάνισμα 

ΟΔΟ-2311 kg 13.000,00 2,70 35.100,00 

25 Β-65.2 Κατασκευή φατνών ΟΔΟ-2312 m2 5.880,00 2,50 14.700,00 

26 Β-65.3 Πλήρωση φατνών ΟΔΟ-2313 m3 1.050,00 17,30 18.165,00 

27 σχ. 4.08.02

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 
(Λίθοι λατομείου Α.Β. 1,5 ton 

έως 3,0 ton)

ΛΙΜ 2320 m3 362,00 25,00 9.050,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 136.458,40 

ΟΜΑΔΑ  Γ: ΣΗΜΑΝΣΗΠΡΑΣΙΝΟ

28 σχετ.Ζ2.2

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων 

περιμέτρου κορμού από 0,51 

μέχρι 0,60 m

ΠΡΣ 5354 τεμ 10,00 60,00 600,00 

29 Ζ2.3

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων 

περιμέτρου κορμού από 0,61 

μέχρι 0,90 m

ΠΡΣ 5354 τεμ 10,00 80,00 800,00 

30 Ζ2.4

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων 

περιμέτρου κορμού από 0,91 

μέχρι 1,20 m

ΠΡΣ 5354 τεμ 10,00 100,00 1.000,00 
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31 Ζ2.5

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων 

περιμέτρου κορμού από 1,21 

μέχρι 1,50 m

ΠΡΣ 5354 τεμ 10,00 135,00 1.350,00 

32 Ζ2.6
Εκρίζωση μεγάλων δένδρων 

περιμέτρου κορμού > 1,51 m
ΠΡΣ 5354 τεμ 10,00 180,00 1.800,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  Γ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5.550,00 

245.870,40

44.256,67

290.127,07

43.519,06

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2) 333.646,13

ΑΕΕΚ 1.000,00

334.646,13

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 31,29

334.677,42

80.322,58

415.000,00

 

ΠΟΛ. & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛ. & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕ1 ΜΕ Β΄β

          Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.

ΠΕ1 ΜΕ A΄β

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΟΥ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (4)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ             31   -   5  - 2022

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)

             Θεωρήθηκε

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ο συντάξας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ 

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Γ.Ε. + Ο.Ε.  18%
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