



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ  
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.Π. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 150.000,00 €

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Άρθρα Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική ( € )	Ολική ( € )
ΟΜΑΔΑ Α1: ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ								
1	E-6	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	200,00	11,50	2.300,00	
2	σχετ.Ε-6.2	Επαναφερόμενα κολωνάκια από ΡU, ύψους 0,75m, υψηλής αντοχής με μεμβράνη υψηλής αντανakλαστικότητας	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	100,00	35,00	3.500,00	
3	E-15.4	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	ΟΙΚ-6532	τεμ.	400,00	6,90	2.760,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α1 ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								8.560,00
ΟΜΑΔΑ Α2: ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ								
4	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	20.500,00	3,80	77.900,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α2 ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								77.900,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ								86.460,00
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%								15.562,80
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)								102.022,80
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								15.303,42
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)								117.326,22
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								3.641,52
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)								120.967,74
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%								29.032,26
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								150.000,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 09-12-2022

Η συντάξασα

ΑΝΝΑ ΓΑΖΟΥΛΗ  
ΠΕ1 ΜΕ Α'β

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ  
ΠΕ1 ΜΕ Α'β