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Μερική Ολική

1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Α-1 ΟΔΟ 1110 m3 5,08 € 3.300  16.764,00 €
2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Α-2 ΟΔΟ 1123.Α m3 5,37 € 32.350  173.719,50 €

3
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των 
γενικών εκσκαφών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Α-
2.1 ΟΔΟ 1123.Α m3 6,15 € 300  1.845,00 €

4 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές 
σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Α-
3.3 ΟΔΟ 1133.Α m3 7,30 € 21.800  159.140,00 €

5 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες  χωρίς χρήση 
εκρηκτικών με μεταφορά σε μονάδα διαχείρισης  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Α-
3.3 ΟΔΟ 1133.Α m3 11,85 € 5.470  64.819,50 €

 416.288,00 €

6 Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης 
φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Α-
4.3 ΟΔΟ 1220 m3 10,42 € 70  729,40 €

729,40 €

7 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Α-12 ΟΙΚ 2227 m3 27,85 € 255  7.101,75 €

8
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών 
αδιατάρακτης κοπής 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  
22.15.3 ΟΙΚ 2226 m*cm 15,00 € 7.560  113.400,00 €

120.501,75 €

9 Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 
δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Α-
18.2 ΟΔΟ 1510 m3 12,80 € 255 3.264,00 €

10 Κατασκευή επιχωμάτων.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Α-20 ΟΔΟ 1530 m3 0,90 € 3.800  3.420,00 €

11 Επανεπίχωση σήραγγας CUT & COVER και στομίων 
σηράγγων.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Α-21 ΟΔΟ 1530 m3 0,75 € 18.000  13.500,00 €

12 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  5.4 ΥΔΡ 6067 m3 1,43 € 35  50,05 €

20.234,05 €

13 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Α-25 ΟΔΟ 1620 m3 2,00 € 510 1.020,00 €

1.020,00 €

14 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους 
έως 5,0 m.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-1 ΟΔΟ 2151 m3 9,00 € 595 5.355,00 €

15 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις 
τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
4.1 ΟΔΟ 3121.Β m3 18,10 € 120 2.172,00 €

16
Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις 
τεχνικών έργων. Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων 
και επιχώματα ζώνης αγωγών. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
4.2 ΥΔΡ 6068 m3 21,40 € 105 2.247,00 €

9.774,00 €

17 Σταθεροποίηση πρανών με ηλώσεις εδάφους  (soil 
nailing).  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-25 ΟΔΟ 2731 m 35,10 € 4428 155.422,80 €

155.422,80 €

18
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με 
σκυρόδεμα C12/15, άοπλο. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
29.2.1 ΟΔΟ 2531 m3 75,20 € 35  2.632,00 €

19
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 
εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
29.2.2 ΟΔΟ 2531 m3 78,10 € 1.400  109.340,00 €

Αθροισμα Εργασιών : 
1.3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Αθροισμα Εργασιών : 
1.4 .ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 

Αθροισμα Εργασιών : 
1.5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ 

Ποσότητα Δαπάνη

ΟΜΑΔΑ 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Αθροισμα Εργασιών : 
1.2 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ 

Α / Α Ε ί δ ο ς    Ε ρ γ α σ ί α ς Κωδικός Άρθρου Άρθρο Ανα-
θεώρησης Μονάδα Τιμή 

Μονάδας

2.2 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 

Αθροισμα Εργασιών : 
2.3 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

Αθροισμα Εργασιών : 
Σύνολο Χωματουργικών  : 558.773,20 €

ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Αθροισμα Εργασιών : 



Μερική ΟλικήΠοσότητα Δαπάνη

   

Α / Α Ε ί δ ο ς    Ε ρ γ α σ ί α ς Κωδικός Άρθρου Άρθρο Ανα-
θεώρησης Μονάδα Τιμή 

Μονάδας

20
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, 
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
29.3.4 ΟΔΟ 2532 m3 110,00 € 270  29.700,00 €

21

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή ρείθρων, 
επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με 
σκυρόδεμα C20/25. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
29.4.1 ΟΔΟ 2522 m3 90,50 € 85  7.692,50 €

22

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων, 
πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα 
C20/25. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
29.4.5 ΟΔΟ 2551 m3 115,00 € 85  9.775,00 €

23

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C30/37 και C35/45. Κατασκευή τμήματος 
βάθρων σε στάθμη έως 10,0 m από το έδαφος και των 
αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, 
κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
29.5.1 ΟΔΟ 2551 m3 135,00 € 40  5.400,00 €

24
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C30/37 και C35/45. Μικροκατασκευές 
(ρείθρων σχισμής κλπ.) από σκυρόδεμα C30/37. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
29.5.6 ΟΔΟ 2551 m3 135,00 € 132  17.820,00 €

25 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Εφαρμογή εκτοξευομένου 
σκυροδέματος εκτός υπογείων έργων. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
29.7 ΥΔΡ 7017 m3 110,00 € 437 48.070,00 €

26 Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και 
δεξαμενών  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  9.11 ΥΔΡ 6351 m3 57,00 € 90 5.130,00 €

27 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο 
σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm ΟΙΚ ΣΧΕΤ Β-73.92 ΟΙΚ 7373.1 m2 25,00 € 2.200  55.000,00 €

290.559,50 €

28 Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού 
σκυροδέματος B500C. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
30.2 ΟΔΟ 2612 Kg 1,00 € 1.354.857  1.354.857,00 €

29 Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό 
πλέγμα B500C. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
30.3 ΥΔΡ 7018 Kg 1,00 € 24.740  24.740,00 €

1.379.597,00 €

30 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-36 ΟΔΟ 2411 m2 1,50 € 4  6,00 €

31 Στεγάνωση φορέων και κατακορύφων επιφανειών 
σηράγγων ανοικτής εκσκαφής (C&C) με μεμβρανη PVC.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-39 ΟΔΟ 2412 m2 11,10 € 9.085  100.843,50 €

32 Στεγάνωση και αποστράγγιση διάκενων πασσαλοστοιχίας  
με γεωσυνθετικά φύλλα.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-41 50% ΟΙΚ 7914 &   

50% ΥΔΡ 6373 m2 23,10 € 405  9.355,50 €

33 Σφράγιση αρμών. Σφράγιση οριζόντιων αρμών με 
ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
43.1 ΥΔΡ 6370 m 3,30 € 580  1.914,00 €

34 Σφράγιση αρμών. Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων 
αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
43.2 ΥΔΡ 6370 m 3,80 € 910  3.458,00 €

35 Σφράγιση αρμών. Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες 
μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
43.3 ΥΔΡ 6370 m2 11,50 € 430  4.945,00 €

36 Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop).  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-44 ΥΔΡ 6373 m 11,90 € 1.085  12.911,50 €

133.433,50 €

37 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-51 ΟΔΟ 2921 m 8,40 € 290 2.436,00 €

38 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-52 ΟΔΟ 2922 m2 12,00 € 285 3.420,00 €

39 Τεχνικά Έργα. Πλακόστρωση με κυβόλιθους.  ΣΧΕΤ. ΠΡΣ  Β6 ΟΔΟ 2922 m2 40,00 € 130 5.200,00 €
11.056,00 €

Αθροισμα Εργασιών : 
2.4. ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Αθροισμα Εργασιών : 
2.5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ 

Αθροισμα Εργασιών : 
2.6. ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Αθροισμα Εργασιών : 



Μερική ΟλικήΠοσότητα Δαπάνη

   

Α / Α Ε ί δ ο ς    Ε ρ γ α σ ί α ς Κωδικός Άρθρου Άρθρο Ανα-
θεώρησης Μονάδα Τιμή 

Μονάδας

40 Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα στραγγιστηρίων. ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
64.1 ΟΙΚ 7914 m2 1,45 € 95  137,75 €

41 Γεωυφάσματα. Γεωυφάσματα επένδυσης σηράγγων 
ανοικτής εκσκαφής (C&C). Γεωύφασμα βάρους 600 gr/m² 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
64.4.2 ΟΙΚ 7914 m2 2,50 € 9.085  22.712,50 €

22.850,25 €

42 Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης 
ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ). 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
66.1 ΟΔΟ 2548 Τεμ. 381,00 € 4 1.524,00 €

43 Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης 
ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής μεταξύ πρανών (ΠΚΕ). 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
66.2 ΟΔΟ 2548 Τεμ. 523,81 € 6 3.142,86 €

44
Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης 
ομβρίων. Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 
(D=0,40 ή 0,60 m) (ΠΚΕ). 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-
66.3 ΟΔΟ 2548 Τεμ. 850,00 € 8 6.800,00 €

11.466,86 €

45 Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκωμένου πάχους 0,10 m. ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Γ-1.2 ΟΔΟ 3111.Β m2 2,09 € 30.100  62.909,00 €

46 Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους. ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Γ-2.1 ΟΔΟ 3211.Β m3 21,40 € 80  1.712,00 €

47 Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Γ-2.2 ΟΔΟ 3211.Β m2 2,19 € 27.800  60.882,00 €

48 Κατασκευή ερεισμάτων.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Γ-5 ΟΔΟ 3311.Β m3 22,40 € 1.120  25.088,00 €
150.591,00 €

49 Ασφαλτική προεπάλειψη.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Δ-3 ΟΔΟ 4110 m2 1,05 € 13.500  14.175,00 €
50 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Δ-4 ΟΔΟ 4120 m2 0,40 € 13.500  5.400,00 €

51 Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτική στρώση βάσης 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Δ-
5.1 ΟΔΟ 4321.Β m2 6,81 € 13.500  91.935,00 €

52
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 
κοινής ασφάλτου. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Δ-
8.1 ΟΔΟ 4521.Β m2 7,31 € 13.500  98.685,00 €

53
Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. 
Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 
0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Δ-
9.1 ΟΔΟ 4521.Β.1 m2 8,08 € 10.550  85.244,00 €

295.439,00 €

54

Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα 
χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης 
Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W4. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Ε-
1.1.4 ΟΔΟ 2653 m 41,50 € 395  16.392,50 €

55

Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα 
χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης 
Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W3. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Ε-
1.1.5 ΟΔΟ 2653 m 43,00 € 50  2.150,00 €

2.8. ΦΡΕΑΤΙΑ 

Αθροισμα Εργασιών : 
Σύνολο Τεχνικών Έργων  : 2.014.159,91 €

ΟΜΑΔΑ 3: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 
3.1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

2.7. ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ 

Αθροισμα Εργασιών : 

Σύνολο Ασφαλτικών  : 295.439,00 €
ΟΜΑΔΑ 5: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

5.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) 

Αθροισμα Εργασιών : 
Σύνολο Οδοστρωσίας  : 150.591,00 €

ΟΜΑΔΑ 4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
4.1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Αθροισμα Εργασιών : 



Μερική ΟλικήΠοσότητα Δαπάνη

   

Α / Α Ε ί δ ο ς    Ε ρ γ α σ ί α ς Κωδικός Άρθρου Άρθρο Ανα-
θεώρησης Μονάδα Τιμή 

Μονάδας

56

Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα 
χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης 
Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Ε-
1.1.6 ΟΔΟ 2653 m 45,00 € 296  13.320,00 €

57

Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα 
χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης 
Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Ε-
1.2.3 ΟΔΟ 2653 m 70,00 € 1.138  79.660,00 €

111.522,50 €

58 Κιγκλιδώματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων. ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Ε-
4.1 ΟΔΟ 2653 m 10,48 € 511 5.355,28 €

59 Πλαστικοί οριοδείκτες οδού.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Ε-6 ΥΔΡ 6620.1 Τεμ. 10,00 € 5 50,00 €
5.405,28 €

60

Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης. Πλευρικές 
πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως 
αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 
12899-1. Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες  με 
αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη 
τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Ε-
8.2.2 ΟΙΚ 6541 m2 115,00 € 33 3.795,00 €

61
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. 
Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 
m. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Ε-
9.1 ΟΙΚ 6541 Τεμ. 46,70 € 6 280,20 €

62 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. 
Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Ε-
9.4 ΟΙΚ 6541 Τεμ. 46,70 € 41 1.914,70 €

63 Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’). 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Ε-
10.2 ΟΔΟ 2653 Τεμ. 42,90 € 65 2.788,50 €

64 Δικτύωματα στήριξης μεγάλων πλευρικών πινακίδων.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Ε-14 ΟΔΟ 2652 Kg 2,60 € 630 1.638,00 €

10.416,40 €

65 Μεταλλικός μόνιμος συγκολλητός ανακλαστήρας 
οδοστρώματος, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες.  

ΝΕΤ ΟΔΟ  Ε-
15.5Ν ΟΙΚ 6532 Τεμ. 6,00 € 131 786,00 €

66 Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος 
με ανακλαστική βαφή. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Ε-
17.1 ΟΙΚ 7788 m2 3,30 € 966 3.187,80 €

67 Ακουστικές Ταινίες ΝΕΤ ΟΔΟ  Ε-21Ν ΟΙΚ 6532 m 20,00 € 306 6.120,00 €

10.093,80 €

68
Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς 
την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του 
έργου. Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  
11.5.1 ΥΔΡ 6751 Kg 1,52 € 3.320  5.046,40 €

5.046,40 €

69

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου 
D400 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  
12.1.1.3 ΥΔΡ 6551.3 m 38,00 € 18 684,00 €

70

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου 
D800 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  
12.1.1.6 ΥΔΡ 6551.6 m 95,00 € 215 20.425,00 €

Αθροισμα Εργασιών : 
5.2. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ 

ΟΜΑΔΑ 6: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
6.1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Αθροισμα Εργασιών : 
6.2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

Αθροισμα Εργασιών : 
5.3. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

Αθροισμα Εργασιών : 
5.4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Αθροισμα Εργασιών : 
Σύνολο Σήμανσης - Ασφάλισης: 137.437,98 €



Μερική ΟλικήΠοσότητα Δαπάνη
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71
Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς 
τοιχώματος, από PVC-U. Σωλήνες αποστράγγισης 
διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 125 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  
12.11.1 ΥΔΡ 6620.1 μμ 6,60 € 355 2.343,00 €

72
Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς 
τοιχώματος, από PVC-U. Σωλήνες αποστράγγισης 
διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 200 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  
12.11.3 ΥΔΡ 6620.4 μμ 14,20 € 200 2.840,00 €

26.292,00 €

73 Προμήθεια και τοποθέτηση υποστηριγμάτων από 
μορφοχάλυβα  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  4.16 ΥΔΡ 7027 Kg 1,24 € 9.500  11.780,00 €

74 Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών δικτυωτών 
υποστηλωμάτων (lattice girders)  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  4.18 ΥΔΡ 7027 Kg 1,52 € 108.700  165.224,00 €

75 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε 
υπόγεια έργα 

ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  
4.20.2 ΥΔΡ 7016.9 m3 133,00 € 3.205  426.265,00 €

76 Προσθήκη χαλυβδίνων ινών στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  4.21 ΥΔΡ 6751 Kg 2,20 € 28.550  62.810,00 €

77 Δομικό πλέγμα εκτοξευομένου σκυροδέματος. Σε υπόγεια 
έργα 

ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  
4.22.2 ΥΔΡ 7018 Kg 0,90 € 57.300  51.570,00 €

78 Κρουστικοπεριστροφική διάτρηση οπών αποστράγγισης 
76 mm για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  5.9.1 ΥΔΡ 7107.1 μμ 13,00 € 811  10.543,00 €

79 Προμήθεια και τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων από PVC,  
D50 mm  σε οπές αποστράγγισης  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  5.36 ΥΔΡ 6620.1 μμ 3,60 € 811  2.919,60 €

80 Ακίδες μέτρησης σύγκλισης. Προμήθεια ακίδας σύγκλισης ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  7.6.1 ΥΔΡ 7113 Τεμ. 25,00 € 50  1.250,00 €

81 Ακίδες μέτρησης σύγκλισης. Εγκατάσταση ακίδας 
σύγκλισης ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  7.6.2 ΥΔΡ 7113 Τεμ. 15,00 € 50  750,00 €

82 Σκυρόδεμα στομίων και επένδυσης σηράγγων και λοιπών 
υπογείων έργων.  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  8.2 ΥΔΡ 6327 m3 100,00 € 9.870  987.000,00 €

1.720.111,60 €

83 Διάνοιξη σήραγγας κατ' όγκο (m³). Για πετρώματα 
Κατηγορίας Β1. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-
10.2 ΥΔΡ 7020 m3 42,50 € 4.150  176.375,00 €

84 Διάνοιξη σήραγγας κατ' όγκο (m³). Για πετρώματα 
Κατηγορίας Β2. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-
10.3 ΥΔΡ 7020 m3 45,00 € 6.500  292.500,00 €

85 Διάνοιξη σήραγγας κατ' όγκο (m³). Για πετρώματα 
Κατηγορίας C. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-
10.4 ΥΔΡ 7020 m3 55,00 € 6.920  380.600,00 €

86 Διάνοιξη σήραγγας κατ' όγκο (m³). Για πετρώματα 
Κατηγορίας S. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-
10.5 ΥΔΡ 7020 m3 70,00 € 13.165  921.550,00 €

87 Αποκομιδή προίόντων γεωλογικών καταπτώσεων.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-30 ΥΔΡ 7021.1 m3 6,00 € 521  3.126,00 €

88 Αποξήλωση μεταλλικών υποστηριγμάτων.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-55 ΟΙΚ 2227 Kg 1,05 € 1.105  1.160,25 €

89 Δοκοί και αγκύρια προπορείας ελαφρού τύπου (SPILING).  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-57 ΥΔΡ 7106 Kg 2,50 € 14.770  36.925,00 €

90 Δοκοί προπορείας βαρέως τύπου (FOREPOLING).  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-58 ΥΔΡ 7027 Kg 3,00 € 81.550  244.650,00 €

91 Απλές ηλώσεις βράχου με ράβδους οπλισμού B500C.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-60 ΥΔΡ 7024 m 16,00 € 9.360  149.760,00 €

92
Αγκυρώσεις διαστελλόμενου χαλυβδοσωλήνα συνεχούς 
πάκτωσης τύπου SWELLEX (SWX). Απλά αγκύρια τύπου 
Swellex εφελκυστικής αντοχής 200 kN. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-
64.3 ΥΔΡ 7025 m 20,50 € 1.170  23.985,00 €

93 Αγκύρια αυτοδιατρυόμενα. Αγκύρια self-drilling 
εφελκυστικής αντοχής 200 kN. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-
65.1 ΥΔΡ 7025 m 18,00 € 2.840  51.120,00 €

94 Ηλώσεις βράχου με ράβδους fiber-glass. Αγκύριο fiber 
glass εφελκυστικής αντοχής 200 kN. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-
66.2 ΥΔΡ 7025 m 15,00 € 240  3.600,00 €

95 Στραγγιστικές οπές, μη διασηλωμένες, Φ75 mm (3''). Για 
βάθος μέχρι 10 m. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-
71.1 ΥΔΡ 7107.1 m 9,50 € 1.200  11.400,00 €

96 Κατακόρυφες κρουστικοπεριστροφικές γεωτρήσεις. 
Κατακόρυφη κρουστικοπεριστροφική γεώτρηση Φ 76 mm. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-
73.2 ΥΔΡ 7107.1 m 16,00 € 870  13.920,00 €

Αθροισμα Εργασιών : 
6.3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ 

Αθροισμα Εργασιών : 
Σύνολο Υδραυλικών: 1.751.450,00 €

ΟΜΑΔΑ 7: ΣΗΡΑΓΓΕΣ 
7.1. ΟΔΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ 
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97 Eρευνητικές γεωτρήσεις πυρηνοληψίας.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-75 ΥΔΡ 7107.1 m 80,00 € 90  7.200,00 €

98 Διάτρητοι σωλήνες PVC Φ 50 mm εντός οπών 
αποστράγγισης.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-76 ΥΔΡ 6620.1 m 4,50 € 1.200  5.400,00 €

99 Οργανα μέτρησης παραμορφώσεων (strain gauges).  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-90 ΗΛΜ 31 Τεμ. 300,00 € 12  3.600,00 €

100 Ακίδες μέτρησης σύγκλισης. Διάταξη 3 ακίδων σύγκλισης 
ανά διατομή. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  
Σ91.1 ΥΔΡ 7024 Τεμ. 125,00 € 2  250,00 €

101 Ακίδες μέτρησης σύγκλισης. Διάταξη 5 ακίδων σύγκλισης 
ανά διατομή. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  
Σ91.2 ΥΔΡ 7024 Τεμ. 150,00 € 27  4.050,00 €

102 Οργανα μέτρησης πίεσης πετρωμάτων.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-96 ΗΛΜ 31 Τεμ. 300,00 € 24  7.200,00 €

103 Εγκατάσταση κυψελών μέτρησης φορτίου αγκυρώσεων 
βράχου.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Σ-98 ΥΔΡ 7024 Τεμ. 100,00 € 12  1.200,00 €

2.339.571,25 €

104
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί 
Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 
12,00 m 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.1.4 ΗΛΜ 101 Τεμ. 1.400,00 € 21 29.400,00 €

105

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 110 - 
150  W με βραχίονα. 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.40.8 ΗΛΜ 103 Τεμ. 892,00 € 21 18.732,00 €

48.132,00 €

106 Όργανο μέτρησης εξωτ. λαμπρότητας L20 σε ιστό ύψους 
4m  ΗΛΜ Β-1 ΗΛΜ 87 Τεμ. 3.000,00 € 2 6.000,00 €

107 Προμήθεια για Φωτιστικά σώματα φωτισμού σηράγγων 
συμμετρικής δέσμης με λαμπτήρα LED. 30W ΗΛΜ Β-2 ΗΛΜ 103 Τεμ. 380,00 € 29 11.020,00 €

108 Προμήθεια για Φωτιστικά σώματα φωτισμού σηράγγων 
συμμετρικής δέσμης με λαμπτήρα LED. 80W ΗΛΜ Β-3 ΗΛΜ 103 Τεμ. 380,00 € 15 5.700,00 €

109 Προμήθεια για Φωτιστικά σώματα φωτισμού σηράγγων 
συμμετρικής δέσμης με λαμπτήρα LED. 100W ΗΛΜ Β-4 ΗΛΜ 103 Τεμ. 420,00 € 12 5.040,00 €

110 Προμήθεια για Φωτιστικά σώματα φωτισμού σηράγγων 
συμμετρικής δέσμης με λαμπτήρα LED. 120W ΗΛΜ Β-5 ΗΛΜ 103 Τεμ. 470,00 € 12 5.640,00 €

111 Προμήθεια για Φωτιστικά σώματα φωτισμού σηράγγων 
συμμετρικής δέσμης με λαμπτήρα LED. 120W ΗΛΜ Β-6 ΗΛΜ 103 Τεμ. 500,00 € 12 6.000,00 €

112 Προμήθεια για Φωτιστικά σώματα φωτισμού σηράγγων 
συμμετρικής δέσμης με λαμπτήρα LED. 180W ΗΛΜ Β-7 ΗΛΜ 103 Τεμ. 580,00 € 12 6.960,00 €

113 Προμήθεια για Φωτιστικά σώματα φωτισμού σηράγγων 
συμμετρικής δέσμης με λαμπτήρα LED. 220W ΗΛΜ Β-8 ΗΛΜ 103 Τεμ. 820,00 € 10 8.200,00 €

114 Προμήθεια για Φωτιστικά σώματα φωτισμού σηράγγων 
συμμετρικής δέσμης με λαμπτήρα LED. 300W ΗΛΜ Β-9 ΗΛΜ 103 Τεμ. 900,00 € 6 5.400,00 €

115 Προμήθεια για Φωτιστικά σώματα φωτισμού σηράγγων 
συμμετρικής δέσμης με λαμπτήρα LED. 340W ΗΛΜ Β-10 ΗΛΜ 103 Τεμ. 1.230,00 € 12 14.760,00 €

116 Προμήθεια για Φωτιστικά σώματα φωτισμού σηράγγων 
συμμετρικής δέσμης με λαμπτήρα LED. 400W ΗΛΜ Β-11 ΗΛΜ 103 Τεμ. 1.390,00 € 8 11.120,00 €

117 Προμήθεια για Φωτιστικά σώματα φωτισμού σηράγγων 
συμμετρικής δέσμης με λαμπτήρα LED. 440W ΗΛΜ Β-12 ΗΛΜ 103 Τεμ. 1.520,00 € 24 36.480,00 €

118 Προμήθεια για Φωτιστικά σώματα φωτισμού σηράγγων 
συμμετρικής δέσμης με λαμπτήρα LED. 460W ΗΛΜ Β-13 ΗΛΜ 103 Τεμ. 1.590,00 € 48 76.320,00 €

119 Εγκατάσταση - ηλεκτρική σύνδεση φωτιστικού σώματος 
σήραγγας.  ΗΛΜ Β-14 ΗΛΜ 102 Τεμ. 150,00 € 200 30.000,00 €

228.640,00 €

120
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και 
σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 
60x40 cm 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.2 ΟΔΟ 2548 Τεμ. 100,00 € 42  4.200,00 €

121

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Σωλήνες προστασίας υπογείων 
καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο 
(HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου 
DN 90 mm 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.12 ΗΛΜ 5 m 7,50 € 4.900  36.750,00 €

Σύνολο Εργασιών Σήραγγας: 2.339.571,25 €
ΟΜΑΔΑ 8: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

8.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 

Αθροισμα Εργασιών : 
8.2. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 

Αθροισμα Εργασιών : 

Αθροισμα Εργασιών : 
8.3. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 



Μερική ΟλικήΠοσότητα Δαπάνη

   

Α / Α Ε ί δ ο ς    Ε ρ γ α σ ί α ς Κωδικός Άρθρου Άρθρο Ανα-
θεώρησης Μονάδα Τιμή 

Μονάδας

122 Η/Μ Εγκαταστάσεις υδραυλικών σηράγγων - Εσχάρες 
καλωδίων βαρέως τύπου. Εσχάρα πλάτους 300 mm 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
65.80.40.3 ΗΛΜ 34 μμ 23,00 € 340  7.820,00 €

123 Μεταλλική κατασκευή στήριξης εσχάρας καλωδίων από 
θόλο σήραγγας.  ΗΛΜ Γ-4 ΗΛΜ 5 m 60,00 € 340  20.400,00 €

124 Μεταλλική κατασκευή στήριξης φωτιστικού σώματος από 
θόλο σήραγγας.  ΗΛΜ Γ-5 ΗΛΜ 5 m 70,00 € 340  23.800,00 €

92.970,00 €

125 Hλεκτροπαραγωγό ζεύγος αυτομάτου εκκινήσεως 
ονομ.ισχύος 60kVA.  ΗΛΜ  Δ-1 ΗΛΜ 58 Τεμ. 25.000 € 1 25.000,00 €

126 Σύστημα αδιάλλειπτης παροχής ισχύος με συστοιχία 
συσσωρευτών (UPS) 15KVA-60min.  ΗΛΜ  Δ-2 ΗΛΜ 109 Τεμ. 15.000 € 1 15.000,00 €

127 Γενικός πίνακας φορτίων βάσης MP-N  ΗΛΜ  Δ-3 ΗΛΜ 88 Τεμ. 4.000,00 € 1 4.000,00 €
128 Γενικός πίνακας φορτίων ανάγκης MP-E  ΗΛΜ  Δ-4 ΗΛΜ 88 Τεμ. 2.000,00 € 1 2.000,00 €
129 Γενικός πίνακας φορτίων ΑΠΙ MP-U.  ΗΛΜ  Δ-5 ΗΛΜ 88 Τεμ. 1.500,00 € 1 1.500,00 €
130 Πίνακας φωτισμού - φορτία βάσης (ΝP-01, 02)  ΗΛΜ  Δ-6 ΗΛΜ 88 Τεμ. 4.000,00 € 2 8.000,00 €
131 Πίνακας φωτισμού - φορτία ανάγκης (EP-01, 02)  ΗΛΜ  Δ-7 ΗΛΜ 88 Τεμ. 3.500,00 € 2 7.000,00 €
132 Πίνακας φωτισμού - φορτία ΑΠΙ (UP-01, 02)  ΗΛΜ  Δ-8 ΗΛΜ 88 Τεμ. 2.000,00 € 2 4.000,00 €
133 Πίνακας οικίσκου - φορτία ανάγκης (EP-SB)  ΗΛΜ  Δ-9 ΗΛΜ 88 Τεμ. 1.500,00 € 1 1.500,00 €
134 Πίνακας οικίσκου - φορτία ΑΠΙ (ΘP-SB)  ΗΛΜ  Δ-10 ΗΛΜ 88 Τεμ. 1.250,00 € 1 1.250,00 €
135 Καλώδιο J1VV 5x6mm2  ΗΛΜ  Δ-11 ΗΛΜ 102 m 12,00 € 115 1.380,00 €
136 Καλώδιο J1VV 5x16mm2  ΗΛΜ  Δ-12 ΗΛΜ 102 m 17,00 € 650 11.050,00 €
137 Καλώδιο J1VV 5x50mm2  ΗΛΜ  Δ-13 ΗΛΜ 102 m 35,00 € 5 175,00 €
138 Καλώδιο J1VV 5x70mm2  ΗΛΜ  Δ-14 ΗΛΜ 102 m 45,00 € 450 20.250,00 €
139 Καλώδιο J1VV 5x95mm2  ΗΛΜ  Δ-15 ΗΛΜ 102 m 65,00 € 450 29.250,00 €

131.355,00 €

140

Φωτεινή σηματοδότηση - Εγκατάσταση τοπικών 
ρυθμιστών κυκλοφορίας. Προμήθεια και εγκατάσταση 
ρυθμιστή  «μεσαίας» χωρητικότητας εξοπλισμένου 
κατάλληλα μέχρι τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών και 
επεκτάσιμος με αντίστοιχες δομικές μονάδες εξόδου, 
καλωδιώσεις κ.λ.π. βοηθ.εξοπλισμό μέχρι δεκαέξι (16) 
ομάδες σηματοδοτών. 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.10.3 ΗΛΜ 105 Τεμ. 5.500,00 € 2 11.000,00 €

141
Φωτεινή σηματοδότηση - Μονάδα φωρατή οχημάτων 
επαγωγικού βρόχου χωρητικότητας τεσσάρων καναλιών 
ανίχνευσης.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.12 ΗΛΜ 105 Τεμ. 750,00 € 2 1.500,00 €

142
Φωτεινή σηματοδότηση - Φωτεινοί σηματοδότες. Χαμηλός 
σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm 
και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι). 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.20.1 ΗΛΜ 105 Τεμ. 520,00 € 4 2.080,00 €

143
Φωτεινή σηματοδότηση - Φωτεινοί σηματοδότες. Χαμηλός 
σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm 
και φωτ.ενδείξεων (κι-κι). 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.20.3 ΗΛΜ 105 Τεμ. 270,00 € 2 540,00 €

144
Φωτεινή σηματοδότηση - Φωτεινοί σηματοδότες. 
Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, Φ 
300 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.20.4 ΗΛΜ 105 Τεμ. 750,00 € 2 1.500,00 €

145
Φωτεινή σηματοδότηση - Φωτεινοί σηματοδότες. 
Αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) 
πεδίων, Φ 300 mm  και φωτ.ενδείξεων (κι-κι). 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.20.5 ΗΛΜ 105 Τεμ. 480,00 € 2 960,00 €

146

Φωτεινή σηματοδότηση - Καλώδια φωτεινής 
σηματοδότησης. Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική 
σύνδεση καλωδίου E1VV-R (ΝΥΥ) πολύκλωνου, διατομής 
5Χ1,5 mm² 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.30.3 ΗΛΜ 48 m 5,80 € 500 2.900,00 €

147

Φωτεινή σηματοδότηση - Καλώδια φωτεινής 
σηματοδότησης. Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική 
σύνδεση καλωδίου Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ), 2 έως 4 ζευγών, 
διατομής εκάστου αγωγού 0,6 mm² 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.30.5 ΗΛΜ 48 m 4,00 € 550 2.200,00 €

148 Φωτεινή σηματοδότηση - Κατασκευή βρόχου ανίχνευσης 
εντός του ασφαλτικού οδοστρώματος.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.35 ΗΛΜ 102 m 30,00 € 80 2.400,00 €

Αθροισμα Εργασιών : 
8.4. ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Αθροισμα Εργασιών : 
8.5. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
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149

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση 
πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης φωτ. 
σηματοδότησης εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.51 ΗΛΜ 102 Τεμ. 100,00 € 2 200,00 €

150
Φωτεινή σηματοδότηση - Ιστοί φωτεινής σηματοδότησης - 
Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με 
βραχίονα.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.50.2 ΗΛΜ 101 Τεμ. 150,00 € 4 600,00 €

151 Φωτεινή σηματοδότηση - Ιστοί φωτεινής σηματοδότησης - 
Προμήθεια ιστών σηματοδότησης με βραχίονα.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.50.12 ΗΛΜ 101 Τεμ. 520,00 € 4 2.080,00 €

152 Φωτεινή ηλεκτρονική πινακίδα ελέγχου λωρίδων 
κυκλοφορίας (LCS)  ΗΛΜ  ΣΧ-60.20.80 ΗΛΜ 108 Τεμ. 2.000,00 € 4 8.000,00 €

35.960,00 €

153 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι διατομής 95 mm²  ΗΛΜ  Ζ-1 ΗΛΜ 45 m 20,00 € 260 5.200,00 €

154 Ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη St/Zn 40x4  ΗΛΜ  Ζ-2 ΗΛΜ 45 m 7,00 € 760 5.320,00 €

10.520,00 €

155 Ερμάριο ανάγκης σήραγγας τύπου ΙΙ, υπαίθριου τύπου  ΗΛΜ  Η-1 60% ΗΛΜ 20 & 40% 
ΗΛΜ 52 Τεμ. 2.100,00 € 2 4.200,00 €

156 Ερμάριο ανάγκης σήραγγας τύπου ΙΙ, σε εσοχή  ΗΛΜ  Η-2 60% ΗΛΜ 20 & 40% 
ΗΛΜ 52 Τεμ. 1.900,00 € 7 13.300,00 €

157 Τηλέφωνο ανάγκης σήραγγας υπαίθριου τύπου  ΗΛΜ  Η-3 70% ΗΛΜ 48 & 30% 
ΗΛΜ 61 Τεμ. 1.800,00 € 2 3.600,00 €

158 Σύστημα Επιτήρησης και Ελέγχου Η-Μ Εγκαταστάσεων 
και Διαχείρησης Κυκλοφορίας ( PLCs / SCADA / TMS)  ΗΛΜ  Η-4 ΗΛΜ 87 Τεμ. 10.000 € 1 10.000,00 €

159 Κτίριο εγκατάστασης ηλεκτρικών πινάκων  ΗΛΜ  Θ-1 

25% ΟΙΚ 3214 & 15% 
ΟΙΚ 4662 & 30% ΟΙΚ 
6224 & 10% ΟΙΚ 7785 

& 20% ΗΛΜ 59

m2 700,00 € 41 28.700,00 €

59.800,00 €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β.

Αθροισμα Εργασιών : 
8.5. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Αθροισμα Εργασιών : 
8.5. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Αθροισμα Εργασιών : 
Σύνολο ΗΜ Εγκαταστάσεων: 607.377,00 €

Σύνολική Δαπάνη Με Φ.Π.Α.   : 13.000.000,00 €

Απρόβλεπτες Δαπάνες (9%)    : 834.179,69 €
Δαπάνη με Γ.Ε. & Ε.Ο. & Απρόβλεπτα    : 10.102.842,91 €

Απολογιστικά   : 125.000,00 €

Γενικό Άθροισμα Δαπανών    : 7.854.799,34 €
Προστίθεται Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%    : 1.413.863,88 €

Δαπάνη Εργασιών με Γ.Ε. & Ε.Ο.    : 9.268.663,22 €

Σύνολική Δαπάνη Κατά Τη Μελέτη Χωρίς Φ.Π.Α.    : 10.483.870,97 €
Φ.Π.Α. 24%    : 2.516.129,03 €

Δαπάνη με Γ.Ε. & Ε.Ο. & Απρόβλ. & Απολογ.   : 10.227.842,91 €
Υλικά Προς Απόθεση (AEKK)   : 177.000,00 €

Δαπάνη Για Αναθεώρηση    : 79.028,06 €

Την με αριθμό 345/2023(Απόσπασμα Πράξης 13/2023, 38ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Πελ/σου (ΑΔΑ: ΨΞΖΥ7Λ1-ΟΤΒ)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος 

Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΜΙΧΑΗΛ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. 

Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχ. με Α΄ β.  
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