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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας αγροτικών οδών που υπέστησαν τις  
επιπτώσεις των ευρείας έκτασης πυρκαγιών, που έλαβαν χώρα την 23η Ιουλίου 2022 και κατέκαυσαν μεγάλες 
εκτάσεις δασικών και αγροτικών εκτάσεων της Κοινότητας Χρυσοκελλαριάς και Υάμειας, της Δημοτικής Ενότητας 
Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος. 

Για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνεπειών του καταστροφικού φαινομένου κλιμάκιο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου προέβη σε αυτοψίες επί τόπου των πληγεισών περιοχών. Ο σκοπός των αυτοψιών 
συνίστατο στον εντοπισμό, αποτύπωση και εκτίμηση των άμεσων συνεπειών και επιπτώσεων ώστε να 
προληφθούν ή και αποκατασταθούν ενδεχόμενες βλάβες στις υποδομές. 

Συγκεκριμένα οι υποδομές και οι περιοχές που επλήγησαν και χρήζουν παρέμβασης είναι οι κάτωθι : 

 Ζημιές σε κατεστραμμένες δημοτικές οδούς, στις καμένες περιοχές. 

Ως άμεση και γενική διαπίστωσηεπίπτωση, όπως προέκυψε από αυτοψίες της Τεχνικής Υπηρεσίας  στη 
μεταπυρική κατάσταση των πληγεισών περιοχών, είναι η επίδραση στις συνιστώσες του υδρολογικού κύκλου που 
συνίστανται στην: 

• μείωση της παρεμπόδισης των κατακρημνισμάτων λόγω χλωρίδας, 

• μείωση της εξατμοδιαπνοής λόγω ανεπαρκούς παρεμπόδισης, 

• διαμόρφωση και επικράτηση σχηματισμών υδροφοβικού (υδατοαπωθητικού) εδάφους με συνέπεια την 
μείωση της διηθητικής ικανότητας του εδάφους, 

• μείωση της υδατοϊκανότητας του εδάφους, 

• αύξηση της επιφανειακής και υπόγειας απορροής 

με αποτέλεσμα την αύξηση της συνιστώσας απορροής του υδρολογικού κύκλου και την μεγάλη αύξηση της 
παροχής σε σχέση με τα προπυρικά επίπεδα. 

Διάστρωση σκυροδέματοςκατηγορίας C16/20 να πραγματοποιηθεί επί διαμορφωμένου καταστρώματος 
χωμάτινης ή χαλικοστρωμένης οδού, οπλισμένου ή μη με δομικό πλέγμα τύπου Τ131 σε πάχος στρώσης από 
δώδεκα (12) έως δεκαπέντε (15) εκατοστά, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.Πριν τη σκυροδέτησα θα 
εξασφαλιστεί επί της σκάφης η απρόσκοπτη απαγωγή των όμβριων υδάτων προς εγκεκριμένους αποδέκτες.Τα 
ανωτέρω δάπεδα, προστατεύονται από ρηγμάτωση με κοπή αρμών συστολοδιαστολής με χρήση δισκοφόρου 
αρμοκόπτη, εγκάρσια στον άξονα της οδού και ανά έξι (6) μέτρα μήκους ή σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Η προστασία του νεοδιαστρωμένου σκυροδέματος από την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, έως ότου η 
σκλήρυνσή του προχωρήσει τόσο ώστε να επιτρέπεται,  αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου υλοποιούμενη με 
διάθεση προσωπικού σε συνδυασμό με τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων. 
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Επιτακτικός κρίνεται ο καθαρισμός των τάφρων και της διαμόρφωσης – ισοπέδωσης του καταστρώματος των 
οδών που παρουσιάζουν εκτεταμένες βλάβες,ώστε να διαμορφωθούν «καθαρές» επικλίσεις προς τις τάφρους, με 
την χρήση μηχανημάτωνΠροωθητήρα και Ισοπεδωτή γαιών. 

 

 Ζημιές σε σωληνώσεις πυρόσβεσης και πυροσβεστικούς κρουνούς στις καμένες περιοχές και ενίσχυση δικτύου 
πυρόσβεσης. 

Εξαιτίας της πυρκαγιάς αναπτύχθηκαν πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Στις περιοχές της Κοινότητας 
Χρυσοκελλαριάς και Υάμειας, Δ.Ε. Κορώνης υπήρχαν κεντρικοί αγωγοί ύδρευσης Φ110 και Φ90, οι οποίοι 
τροφοδοτούσαν κεντρική δεξαμενή πυρόσβεσης σε αγροτική περιοχή του ανωτέρω οικισμού, με αποτέλεσμα να 
καούν από τη μεγάλη θερμοκρασία και να καταστραφούν. Ταυτόχρονα, επειδή η ευρύτερη περιοχή της 
Χρυσοκελλαριάς έχει μεγάλη επικινδυνότητα για πυρκαγιές, γίνεται και ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου 
πυρόσβεσης. Συγκεκριμένα για να καλυφθεί η ζημιά και να γίνει η απαραίτητη ενίσχυση απαιτούνται σωληνώσεις 
Φ110 μήκους περίπου 2.000m και Φ90 μήκους περίπου 1.500m.  

Προσωρινά η κεντρική δεξαμενή γέμισε με νερό με οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά αυτό 
μπορεί να γίνει μόνο μια φορά. Θα πρέπει άμεσα να γίνει προμήθεια των ανωτέρω αγωγών ύδρευσης από PE 
25atm, ώστε να τροφοδοτείται άμεσα η δεξαμενή, να ενισχυθεί το δίκτυο σε επικίνδυνες περιοχές και να υπάρχει 
συνεχώς επάρκεια νερού σε περίπτωση πυρκαγιών το επόμενο καλοκαίρι. Ταυτόχρονα αντικαθίστανται στα 
δίκτυα της περιοχής κατεστραμμένοι, από την πυρκαγιά, πυροσβεστικοί κρουνοί και τοποθετούνται και νέοι στο 
δίκτυο ενίσχυσης για τη βέλτιστη αντιμετώπιση πυρκαγιών. 

Κατά την αυτοψία κατάντι των καμένων λεκανών απορροής διαπιστώθηκε επίσης ότι σε πολλές των 
περιπτώσεων άμεσοι υδραυλικοί αποδέκτες των αναμενόμενα αυξημένων παροχών είναι οδοί του αγροτικού 
δικτύου και διαδημοτικοί οδοί. 

Στη συνέχεια εντοπισθήκαν οι θέσεις αυτών οπού η κλίση τους, η παραλαμβανόμενη παροχή, οι 
παράπλευροι τάφροι τους και εν γένει η αποχευτευτική τους ικανότητα σε συνδυασμό με τα υλικά κατασκευής 
τους δεν δύναται να αναλάβουν τις αυξημένες παροχές δίχως να υποστούν σημαντικές για τη λειτουργία τους 
βλάβες, που προβλέπεται με την παρούσα η άμεση αποκατάσταση τους και είναι τα παρακάτω τμήματα οδών: 

 Κοινότητα Υάμειας: 

 «Μπλανέικα» από Χ=309148,Υ=4073914, ενδιάμεση συντ.: Χ=309127,Υ=4074056,  

έως Χ=309046,Υ=4073993σε μήκος 310 μ. 

 Κοινότητα Χρυσοκελλαριάς: 

 «Μπλανέικα» από Χ=309510,Υ=4073674, έως Χ=309149,Υ=4073914σε μήκος 465 μ. 

 «Χρονά» από Χ=311181,Υ=4073546, «Χρονά» ενδιάμεση συντ.: Χ=310861,Υ=4073416,  

ενδιάμεση συντ.:  «Καμαράκι» Χ=310777,Υ=4072988, έως «Καμαράκι» Χ=310963,Υ=4073220συνολικού 
μήκους 937 μ. 

 «Απάνω Αγιάννης» από Χ=310819,Υ=4072935, «Αγ. Νικόλαος» ενδιάμεση συντ.: 
Χ=310307,Υ=4073256, έως «Αγ. Σωτήρα» Χ=310595,Υ=4073674 συνολικού μήκους 1.277μ. 

 «Ξεροπόταμος» από Χ=310855,Υ=4073959, έως «Χρονά» από Χ=311180,Υ=4073599σε μήκος 
250μ. 
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