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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των τεχνικών 

συμβατικών όρων σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα έργα της επικεφαλίδας, σε 

συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της Διακήρυξης Δημοπρασίας και των λοιπών τευχών δημοπράτησης, 

όπως αναλύονται και με τη σειρά ισχύος που ορίζεται στην Διακήρυξη. 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1.1. Υποχρεωτική εφαρμογή της ΤΣΥ 

Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους 

σύμφωνα με τους οποίους, και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο 

Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 

Η παρούσα ΤΣΥ έχει προκύψει κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων: 

 

- ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 2221 Β), 

«Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική 

εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα 

- Εγκ.26/2012 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 

- ΔΚΠ/οικ/1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β /16-8-2016) Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)» 

- Δ22/4193 / 22 -11- 2019 (ΦΕΚ 4607 Β /13-12-2019 ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών, και Μεταφορών 

«Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε 

όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.» 

- Δ22/οικ. 1989/12-03-2020 Απόφαση Υπουργού Υποδομών, και Μεταφορών «Τροποποίηση της 

Δ22/4193/22-11-2019 (Β΄ 4607) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: 

«Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε 

όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ10/2019 σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

 Ως εκ τούτου, η παρούσα ΤΣΥ ουσιαστικά αποτελείται από το παράρτημα 1 που περιλαμβάνει τις 

ΕΤΕΠ οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν για την υλοποίηση του δημοπρατούμενου έργου. 

Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική Νομοθεσία 

οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα 

κατάθεσης των προσφορών, δι’ ειδικής επιστολής. 

Στην αντίθετη περίπτωση : 

α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 

β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με τον ΚτΕ στην 

εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται 

οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο 

επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 

1.2. Συμπληρωματικές Προδιαγραφές 

Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κλπ.) που δεν 

καλύπτονται από : 
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-  τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 

- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ. 

θα εφαρμόζονται : 

τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως 

«Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται : 

α.  Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές, ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 

αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας 

εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 

β.  Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της 

καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις 

κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και 

χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό 

από το εκάστοτε κράτος - μέλος. 

γ.  Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε.) 

καθ’ ό μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ.1.3 

δ.   Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού 

Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards 

Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 

1.3. Υποχρεώσεις διαγωνιζομένων και Αναδόχου 

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους : 

Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια, σε 

κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της 

συναφούς μελέτης. 

Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς και ο Ανάδοχος, με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του, αναγνωρίζει 

ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι 

αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των. 

 

1.4. Δαπάνες Αναδόχου 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή αναφερομένων 

κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική 

αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα 

μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου. 

 

1.5. Παραλαβή υλικών σε ζύγιση 

Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται 

εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο Ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει 

τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται: 

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 
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4. Η θέση λήψης 

5. Η θέση απόθεσης 

6. Η ώρα φόρτωσης 

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 

8. Το καθαρό βάρος, και 

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 

Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της 

Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

Κάθε φορτίο αυτοκινήτου θα συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του. 

Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από 

αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης 

αυτών, κλπ). Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας. 

Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιμετρήσεων και των 

σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. 

 

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

2.1. Εφαρμοστέες ΕΤΕΠ 

Στο παράρτημα 1 δίδονται οι εφαρμοστέες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). 

Οι ΕΤΕΠ του Πίνακα ΕΤΕΠ προς Εφαρμογή δεν παρατίθενται εκτυπωμένες (προς αποφυγή ογκωδών και 

δαπανηρών τευχών δημοπράτησης), καθόσον διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.qqde.gr) υπό 

μορφή αρχείων pdf (ιδιαίτερο αρχείο ανά τίτλο ΕΤΕΠ), με υδατογράφημα της ΓΓΔΕ, ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα μόνον ανάγνωσης και εκτύπωσης (και όχι επέμβασης στο περιεχόμενο). 

 

2.2. Θεσμοθετημένα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ήΕΝ) 

Στο παράρτημα 2 δίδεται πλήρης κατάλογος των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν 

θεσμοθετηθεί μέχρι σήμερα με ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων (όπως κατά περίπτωση 

έχουν ονομασθεί), των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τις δημόσιες συμβάσεις. 

  

http://www.qqde.gr/
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3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ R0 

 

3.1. Γενικά 

Για το αντλητικό συγκρότημα που θα εγκατασταθεί στον θάλαμο δικλείδων της δεξαμενής R0 ισχύουν τα 

εξής: 

 

3.2. Γενικοί όροι 

3.2.1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) αφορά στη προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και 

παράδοση και κανονική λειτουργία, κατασκευής των υλικών και του εξοπλισμού των ηλεκτρομηχανολογικών 

εργασιών του έργου “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ” και καθορίζουν τους 

ισχύοντες Κανονισμούς και Πρότυπα κατασκευής των υλικών και του εξοπλισμού των 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του εν λόγω έργου. 

Στο τεύχος αυτό ο όρος “αντλητική εγκατάσταση” αναφέρεται σε ολόκληρο τον ηλεκτρομηχανολογικό 

εξοπλισμό, που εξυπηρετεί το αντλιοστάσιο. 

Δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Τ.Σ.Υ. και συνεπώς των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, 

οικοδομικές ή χωματουργικές εργασίες, κατασκευές από σκυρόδεμα (για την διαμόρφωση βάθρων, 

φρεατίων κ.λπ.), τυχόν μεταλλικές κατασκευές ενσωματωμένες στα κτίρια του αντλιοστασίου (πόρτες, 

κλίμακες, κιγκλιδώματα). 

Οι Προδιαγραφές αυτές καλύπτουν τα κατώτερα όρια ποιότητας και ποσότητας υλικών και μηχανημάτων. 

Κατασκευή του έργου κατά τρόπο διαφορετικό από την προδιαγραφή αυτή και τα σχέδια της μελέτης 

επιτρέπεται μόνο μετά από πρόταση του αναδόχου, που θα υποβληθεί έγκαιρα και θα εγκριθεί από την 

Υπηρεσία, θα αφορά δε μόνο τις λεπτομέρειες με τις οποίες θα επιτευχθεί η πιο σωστή λειτουργία, η αύξηση 

του βαθμού ασφαλείας και η μείωση του κόστους των εγκαταστάσεων. 

Οι Προδιαγραφές αυτές καλύπτουν τα κατώτερα όρια ποιότητας και ποσότητας υλικών και μηχανημάτων. 

Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας οφείλει να μελετήσει και να προσδιορίσει αναλυτικά τον εξοπλισμό 

και τα υλικά που υποχρεούται να προμηθεύσει, ώστε τούτα να έχουν τις ιδιότητες και να λειτουργούν 

σύμφωνα προς τις απαιτήσεις του παρόντος και των λοιπών συμβατικών τευχών της Μελέτης, προκειμένου 

τούτα να ενσωματωθούν στις υπόψη εγκαταστάσεις. 

 

3.2.2. Προδιαγραφές που ισχύουν 

 

Για την κατασκευή, εγκατάσταση, τις δοκιμές των μηχανημάτων, τους ελέγχους ποιότητας και αντοχής αυτών 

κ.λπ. θα ισχύσουν οι επίσημοι Ελληνικοί κανονισμοί (π.χ. του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, της 

ΔΕΗ κ.λπ.) οι οποίοι όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελλιπείς θα συμπληρώνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές 

ISO, τους Γερμανικούς κανονισμούς (DIN, VDE), τους Αμερικανικούς κανονισμούς (ASTM, NEMA), ή τους 

κανονισμούς της χώρας προέλευσης των μηχανημάτων. 

Οι προδιαγραφές που θα εφαρμοστούν θα καλούνται στο εξής “ Συμβατικές Προδιαγραφές ”. 

Διαφορές μεταξύ των συμβατικών προδιαγραφών, και όσων αναφέρονται στις προδιαγραφές αυτές θα 

καλύπτονται με εφαρμογή των προδιαγραφών αυτών, που θεωρούνται ισχυρότερες από τις συμβατικές. 

Όπου στα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ αναφέρεται ή γίνεται παραπομπή σε λοιπές τεχνικές προδιαγραφές 

νοείται ότι ισχύουν τα περιγραφόμενα στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) καθώς και στις λοιπές 

προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην Οριστική Μελέτη του Έργου. 

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) δεν 

έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, εξακολουθούν 
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να ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που 

έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές ΚΥΑ. 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ B’2221/30-7-2012. Για τις εργασίες 

για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ αλλά περιλαμβάνονται στο έργο, 

ισχύουν οι πρόσθετες Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους Τ.Σ.Υ., οι οποίες συμπληρώνουν τις 

ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν μέχρι τη σύνταξη του παρόντος. Επισημαίνεται ότι οι Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και οι ΚΥΑ περί υποχρεωτικής ενσωμάτωσης υλικών στο έργο με σήμανση CE, 

υπερισχύουν των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών. 

Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική Νομοθεσία 

οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης 

των προσφορών, δι’ ειδικής επιστολής. 

 

Στην αντίθετη περίπτωση : 

α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 

β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με τον ΚτΕ στην 

εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική 

του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 

3.2.3. Γενικές απαιτήσεις εξοπλισμού 

Ολόκληρος ο μηχανολογικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος, δηλαδή αντλίες, 

κινητήρες, μετασχηματιστές, πίνακες, αυτοματισμός, σωληνώσεις, υδραυλικά εξαρτήματα, γερανογέφυρες 

κ.λπ., θα είναι απολύτως καινούργιος, άριστης ποιότητας, τυποποιημένης (όπου κατασκευάζεται ) 

κατασκευής, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, χωρίς να υπόκειται σε γρήγορη φθορά και να 

μπορεί να λειτουργήσει με την μικρότερη δαπάνη συντηρήσεως. 

 

Όλες οι ομοειδείς μονάδες του εξοπλισμού πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής και τα 

ομοειδή εξαρτήματα όμοιων μονάδων θα είναι εναλλακτικά μεταξύ τους και με τα τυχόν απαιτούμενα 

ανταλλακτικά τους. 

 

Τα μεταλλικά μέρη των διαφόρων ειδών, εκτός από αυτά που πακτώνονται σε σκυρόδεμα, που λιπαίνονται 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οι άξονες, οι οδοντωτοί τροχοί, ορειχάλκινα τεμάχια και γενικά εσωτερικά στοιχεία 

μηχανημάτων ή εκτός από εκείνα, για τα οποία προβλέπεται ειδική βαφή στο εργοστάσιο κατασκευής ή 

αλλιώς καθορίζεται στην προδιαγραφή αυτή, θα ελαιοχρωματιστών με δυο στρώσεις φωσφατικού 

ψευδαργύρου και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος άριστης ποιότητας και αποχρώσεως που θα 

εναρμονίζεται με τον γενικό χρωματισμό του αντλιοστασίου. 

Οι επιφάνειες των μεταλλικών μερών, που πρόκειται να βαφούν, θα καθαρισθούν πρώτα από κάθε ξένο 

σώμα, λίπος κ.λπ. με ξύστρες, ειδικά ορυκτέλαια, ή με αμμοβολή. 

Κατόπιν οι επιφάνειες θα βάφονται με μια στρώση φωσφατικού ψευδαργύρου στο εργοστάσιο και μετά την 

επί τόπου τοποθέτηση με δεύτερη στρώση φωσφατικού ψευδαργύρου, αφού προηγουμένως συμπληρωθεί 

η πρώτη στρώση στα σημεία όπου έχει υποστεί φθορά. 

Μετά την συμπλήρωση των δυο στρώσεων φωσφατικού ψευδαργύρου εφαρμόζεται η τελική βαφή σε δυο 

επίσης στρώσεις. Σαν βαφή μπορεί να χρησιμοποιηθούν βερνικοχρώματα από συνθετικές ρητίνες ή χρώματα 

από χλωριούχο ελαστικό. Αυτά θα είναι καλά διαλυμένα, εύχρηστα, και θα ξηραίνονται μέσα σε 8 το πολύ 

ώρες από την εφαρμογή τους, που θα εκτελείται με πινέλο ή πιστολέτο. Η δαπάνη για τους χρωματισμούς 

αυτούς δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα και περιλαμβάνεται στις τιμές προσφοράς του αναδόχου, έστω και αν 

αυτό δεν αναφέρεται ρητά στα αντίστοιχα άρθρα της Προδιαγραφής και τους τιμολογίου. 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - Τ.Σ.Υ. ΣΕΛ. 6 

` 

 

 

Σε όλα τα μηχανήματα και συσκευές θα υπάρχει στερεά προσαρμοσμένη μεταλλική πινακίδα στην οποία θα 

αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος του μηχανήματος, ο αριθμός κατασκευής και όπου 

απαιτείται (π.χ. αντλίες, κινητήρες κ.λπ.) τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας τους. 

Είναι δυνατόν αντί πινακίδας τα στοιχεία αυτά να αναγράφονται με ανάγλυφα γράμματα επάνω στο κέλυφος 

της μονάδος. 

 

Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά, όργανα και εξαρτήματα θα παραδοθούν πλήρως εγκαταστημένα, 

υδραυλικά και ηλεκτρικά συνδεδεμένα και σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 

 

Ο βασικός εξοπλισμός των αντλιοστασίων δηλαδή τα αντλητικά συγκροτήματα, ηλεκτροκινητήρες, 

μετασχηματιστές ισχύος, ηλεκτρικοί πίνακες μέσης και χαμηλής τάσεως και αυτοματισμού, διατάξεις 

μετρήσεων, καθώς και κάθε άλλο είδος, που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα συνοδεύεται από τέσσερες 

σειρές σχεδίων και τευχών οδηγιών εγκαταστάσεων, λειτουργίας και συντηρήσεως στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Στοιχεία που θα υποβληθούν από τον ανάδοχο 

Ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα σε 30 μέρες από την εγκατάστασή του 

στο έργο, πλήρη τεχνικά στοιχεία για τα υλικά που θα εγκαταστήσει, καθώς και τυχόν προτεινόμενες 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στην εγκεκριμένη μελέτη, που κρίνονται απαραίτητες για την προσαρμογή 

εγκαταστάσεως στα συγκεκριμένα μηχανήματα. 

Ειδικά για κάθε ένα από τα παρακάτω μηχανήματα, συσκευές και εξαρτήματα πρέπει να υποβληθούν στην 

Υπηρεσία τα αναφερόμενα στοιχεία. 

 

α. Αντλίες 

Σύντομη περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των βασικών μερών και των υλικών κατασκευής. 

Χαρακτηριστικές καμπύλες μεμονωμένης και παραλλήλου λειτουργίας (όπου απαιτείται) των αντλιών, δηλ. 

καμπύλες μεταβολής του μανομετρικού ύψους, του βαθμού αποδόσεως, και της ισχύος στον άξονα της 

αντλίας συναρτήσει της παροχής. Οι καμπύλες πρέπει να εκτείνονται σε ολόκληρο το πεδίο λειτουργίας, και 

να σημειούνται επάνω τους τα όρια λειτουργίας. Στις καμπύλες αυτές θα σημειωθεί ιδιαίτερα το σημείο 

ονομαστικής λειτουργίας καθώς και τ’ ακραία όρια του πεδίου λειτουργίας. 

Σχέδιο της αντλίας με τις κυριότερες διαστάσεις, το βάρος και την ονομασία των επί μέρους τμημάτων της. 

 

β. Ηλεκτροκινητήρες 

Μορφή, βαθμός προστασίας, κλάση μονώσεως, αριθμός στροφών, τάση λειτουργίας. 

Υπολογισμός της ισχύος των ηλεκτροκινητήρων με βάση την απαιτούμενη από την αντλία ισχύ και το 

περιθώριο ασφαλείας που καθορίζεται στην προδιαγραφή. 

Βαθμός αποδόσεως και συντελεστής ισχύος σε φορτίο 2/4, 3/4, 4/4 και 5/4 του ονομαστικού φορτίου. 

Ένταση λειτουργίας σε πλήρες φορτίο, ένταση και ροπή εκκινήσεως για τον προβλεπόμενο τρόπο 

εκκινήσεως. 

Εγγυημένος αριθμός εκκινήσεως του ηλεκτροκινητήρα ανά ώρα. 

Περιγραφικό έντυπο, διαστασιολόγιο και βάρος ηλεκτροκινητήρα. 

 

γ. Σύστημα μετρήσεως στάθμης νερού 

Τεχνικά στοιχεία με έντυπα των στοιχείων μετρήσεως στάθμης και περιγραφή λειτουργίας. 
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δ. Πίνακες Χαμηλής Τάσεως 

Σύντομη περιγραφή κατασκευής των πινάκων και διαστάσεις αυτών. 

Κατασκευαστής και χαρακτηριστικά στοιχεία οργάνων ζεύξεως και προστασίας ηλεκτροκινητήρων και 

αυτομάτων διακοπτών. 

Περιγραφικά έντυπα του κατασκευαστή για τους αυτόματους διακόπτες ισχύος ( εισόδου, αστέρος – 

τριγώνου) ασφαλειοαποζεύκτες και τους ασφαλειοδιακόπτες φορτίου. 

Πλήρες πολυγραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο. 

 

ε. Γερανογέφυρα 

Γενικό σχέδιο με διαστάσεις. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφικά έντυπα βαρούλκου, φορείου και μειωτήρων. 

Πιστοποιητικά. 

 

στ. Λοιπός εξοπλισμός 

Για τις χειροκίνητες δικλείδες τύπου πεταλούδας, βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου πέρατος προβλέπεται η 

εξαγωγή, η συντήρηση και η επανατοποθέτηση τους. 

Για την προστασία των σωληνώσεων θα κατασκευασθεί σύστημα καθοδικής προστασίας με θυσιαζόμενες 

ανόδους Μαγνησίου 

Για να καταστεί δυνατή η προστασία των σωλήνων από οξειδώσεις, στην έξοδο των σωλήνων από τα 

αντλιοστάσια θα τοποθετηθούν φλάντζες τόρνου κατά DIN 2501 όπως λεπτομερώς περιγράφονται στα 

αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης. 

Για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει το σύστημα της καθοδικής λειτουργίας, μεταξύ των δύο παραπάνω 

φλαντζών, θα τοποθετηθούν οι μονωτικές φλάντζες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του 

τιμολογίου της μελέτης. 

Για την προστασία ανθρώπων και εξοπλισμού από επικίνδυνες τάσης αφής σε περίπτωση κεραυνικού 

πλήγματος θα κατασκευασθεί σύστημα ισοδυναμικών συνδέσεων. 

Σε ότι αφορά τον παραπάνω εξοπλισμό ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει έντυπα με εικόνες, τεχνικά 

χαρακτηριστικά, διαστάσεις, περιγραφές. 

 

Μετά την περαίωση των εργασιών των εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει: 

α. Τις οριστικές οδηγίες λειτουργίας και συντηρήσεως, βάσει της οριστικής διαμορφώσεως των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. 

β. Σχέδια των εγκαταστάσεων (κατόψεις, τομές αντλιοστασίων, όδευση καλωδίων, διαγράμματα 

συνδεσμολογιών) όπως τελικά διαμορφώθηκαν. 

γ. Τα ηλεκτρικά σχέδια κατασκευής των πινάκων μέσης και χαμηλής τάσεως και των πινάκων αυτοματισμού. 

δ. Πίνακα ανταλλακτικών των αντλητικών συγκροτημάτων. 

Διευκρινίζεται ότι πριν από την έγκριση των παραπάνω υποβαλλομένων στοιχείων ή τροποποιήσεων 

από την επίβλεψη, δεν πρέπει ο ανάδοχος να προβεί σε παραγγελίες υλικού. Η έγκριση από την 

Υπηρεσία πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους. 

 

3.3. Εγκατάσταση εξοπλισμού 

 

Ο ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει ολόκληρο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των αντλιοστασίων με 

δικά του μέσα και με έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τους ισχύοντας επίσημους ελληνικούς κανονισμούς, 

τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης, τα σχέδια της μελέτης, τις απαιτήσεις των προδιαγραφών αυτών και 
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τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

Η εγκατάσταση του κύριο εξοπλισμού, δηλαδή των αντλητικών συγκροτημάτων, του συστήματος 

αυτοματισμού, μετρήσεων στάθμης κ.λπ. θα εκτελεστεί βάσει λεπτομερών και σαφών οδηγιών των 

εργοστασίων κατασκευής και της επίβλεψης. Εάν πέρα από τις οδηγίες αυτές απαιτηθεί από την 

επιβλέπουσα Υπηρεσία η αποστολή ειδικού τεχνικού από το εργοστάσιο κατασκευής, η αμοιβή αυτού καθώς 

και όλες οι δαπάνες κινήσεως, διαμονής κ.λπ. θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο ο οποίος δεν θα 

δικαιούται γι’ αυτό το λόγο καμία πρόσθετη αποζημίωση. 

 

Οι εργασίες εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων θα εκτελούνται από 

την αρχή μέχρι το τέλος υπό την διεύθυνση και ευθύνη διπλωματούχου μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου 

μηχανικού, ο οποίος πρέπει να έχει αποδεδειγμένη πείρα σε κατασκευές παρομοίων έργων. 

 

Η δαπάνη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού επί τόπου των έργων, μαζί με τα απαιτούμενα 

βοηθητικά υλικά, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή εργασία ώστε ο εξοπλισμός να είναι έτοιμος για λειτουργία, 

θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μονάδος της προσφοράς έστω και αν αυτό δεν μνημονεύεται 

ρητά στο τιμολόγιο. 

 

Στη δαπάνη εγκατάστασης του εξοπλισμού θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη βαφής σύμφωνα 

με τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής, των άρθρων των τιμολογίων και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

3.4. Δοκιμές παραλαβής 

 

3.4.1. Γενικά 

 

Οι δοκιμές και οι έλεγχοι καταλληλότητας του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνουν πριν από την προσωρινή 

παραλαβή από τις αρμόδιες υπηρεσίες της διευθύνουσας υπηρεσίας, παρουσία του αναδόχου ή 

εκπροσώπου αυτού, και θα αφορούν όλα τα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα, υλικά και εγκαταστάσεις 

και θα περιλαμβάνουν: 

 

α. Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές δοκιμές. Δηλαδή: 

Δοκιμές υδροστατικής πίεσης σε ολόκληρο το σύστημα σωληνώσεων και εξαρτημάτων για τον έλεγχο της 

στεγανότητας των συνδέσεων. Η δοκιμή αυτή θα γίνει στο στάδιο της κατασκευής των σωληνώσεων, οπότε 

θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο αυτό θα υποβληθεί στην επιτροπή προσωρινής 

παραλαβής. 

Δοκιμές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων κάθε αντλητικού συγκροτήματος με την μέγιστη συχνότητα 

εκκίνησης, καθώς και δοκιμές ομαλής επιτάχυνσης χωρίς κραδασμούς και ταλαντώσεις του αντλητικού 

συγκροτήματος. 

Δοκιμές κανονικής 24ώρου συνεχούς λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων. Με αυτές θα ελεγχθούν 

η τυχόν εμφάνιση αδικαιολογήτων ταλαντώσεων ή θορύβων, οι κάθε είδους διαρροές, οι ενδείξεις των 

μανομέτρων, αμπερομέτρων, βολτομέτρων και γενικά κάθε ενδεικτικού οργάνου καθώς και όλοι οι 

παράγοντες που επιδρούν στην ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

Δοκιμές καλής λειτουργίας βαλβίδων, δικλείδων κ.λπ. υδραυλικών εξαρτημάτων.. 

Δοκιμές και έλεγχοι για τη διαπίστωση της καταλληλότητας και αρτιότητας του βοηθητικού εξοπλισμού. Η 

διευθύνουσα υπηρεσία όμως μπορεί, εκτός από αυτές τις δοκιμές, να ζητήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε 

άλλης δοκιμής, την οποία κρίνει απαραίτητη. 
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β. Σκοπός των δοκιμών είναι να διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών και 

συμβατικών προδιαγραφών. 

 

γ. Οι δαπάνες όλων των δοκιμών προσωρινής παραλαβής εκτός από τις δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας, 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Σκοπός των δοκιμών και ελέγχων αυτών είναι να διαπιστωθεί ότι κάθε μονάδα είναι απολύτως κατάλληλη 

για την εργασία που προορίζεται να εκτελέσει και σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και με τα 

υποβληθέντα από τον Ανάδοχο τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της. 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει κατά την διεξαγωγή οιουδήποτε ελέγχου ή δοκιμής να παρέχει όλες 

τιςαπαιτούμενες διευκρινίσεις και βοήθεια και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, εγκαταστάσεις, 

μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, υλικά, κινητήρια δύναμη, προσωπικό, όργανα και συσκευές 

μετρήσεων και ελέγχου, τα οποία θα απαιτηθούν για την ομαλή και ορθή διεξαγωγή τους. 

Τα όργανα πρέπει να παρέχουν την απαιτούμενη ακρίβεια μετρήσεων και να είναι σε άριστη 

κατάσταση. 

 

Όλες οι δοκιμές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές. 

 

Εάν κατά την εκτέλεση κάποιας δοκιμής διαπιστωθεί ελαττωματική λειτουργία ή κατασκευή ή φθορά 

μιας μονάδας ή κάποιου εξαρτήματος ή εάν για οιονδήποτε λόγο η δοκιμή δεν κρίνεται ικανοποιητική 

από την διευθύνουσα υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί αμέσως στην άρση της αιτίας 

που προκάλεσε την αποτυχία της δοκιμής. Μετά την άρσης αυτής η δοκιμή θα επαναλαμβάνεται. 

 

3.4.2. Τελικές ρυθμίσεις 

 

Μετά την προσωρινή παραλαβή και μέχρι την οριστική παραλαβή, ο ανάδοχος θα προβεί στην 

δοκιμαστική λειτουργία του αντλιοστασίου κατά την διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιήσει τις 

τελικές ρυθμίσεις λειτουργίας για την πληρέστερη ανταπόκριση της λειτουργίας του αντλιοστασίου με 

τις πραγματικές συνθήκες άρδευσης. 

 

 

3.5. Επιμέτρηση – πληρωμή – χρόνος εγγύησης 

 

Η επιμέτρηση των εκτελουμένων εργασιών θα γίνεται βάσει πλήρων μονάδων που έχουν εκτελεστεί 

μέχρι τέλους, όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

Η πληρωμή των εργασιών που αφορούν την προμήθεια υλικών, μεταφορά και εργασία τοποθέτησης 

θα γίνεται βάσει των ποσοτήτων που θα επιμετρούνται και με τις αντίστοιχες τιμές της προσφοράς 

του αναδόχου. Η πληρωμή υλικών προσκομιζομένων επί τόπου του έργου θα γίνεται σύμφωνα με το 

νόμο περί δημοσίων έργων.Η τιμή κάθε κονδυλίου που αναφέρεται στο τιμολόγιο προσφοράς του 

αναδόχου καλύπτει, εκτός από τα ρητώς κατονομαζόμενα στο τιμολόγιο και στις Προδιαγραφές 

υλικά και εργασίες και κάθε πρόσθετη δαπάνη ή εργασία απαραίτητη για την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών που περιγράφονται. 

Ο χρόνος εγγύησης για όλο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που καλύπτεται από την 
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προδιαγραφή αυτή ανέρχεται σε 15 μήνες σύμφωνα με τον νόμο περί δημοσίων έργων. Η έναρξη του 

χρόνου αυτού λογίζεται από την ημέρα βεβαιωμένης περατώσεως του έργου. 

 

3.6. Υδραυλικά εξαρτήματα 

3.6.1. Γενικά 

 

α. Όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα θα έχουν φλάντζες τυποποιημένης κατασκευής, σύμφωνα με τους 

Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 2501 ή νεότερο για πίεση ΡΝ10 ή PΝ16 κατά περίπτωση. 

β. Για την σύνδεση των εξαρτημάτων με τα υπόλοιπα στοιχεία της εγκαταστάσεως θα 

χρησιμοποιηθούν κοχλίες οι οποίοι ανάλογα με την περίπτωση θα είναι επιψευδαργυρωμένοι εν 

θερμώ καθώς και στεγανωτικό παρέμβασμα πάχους 2-3 χλστ. 

 

3.6.2. Φίλτρα αναρροφήσεως 

α. Τα φίλτρα αναρροφήσεως τοποθετούνται στην αρχή των σωλήνων αναρροφήσεως των 

οριζοντίων αντλιών μέσα στο θάλαμο αναρροφήσεως. 

β. Κάθε φίλτρο αποτελείται από το χυτοσιδηρό κέλυφος και από το πλέγμα από διάτρητο 

χαλυβδοέλασμα πάχους 2χιλιοστών. 

γ. Η ονομαστική διάμετρος των φίλτρων θα είναι αυτή των υφιστάμενων, η οποία είναι ίση με την 

ονομαστική διάμετρο της σωληνώσεως αναρροφήσεως όπου τοποθετούνται. 

γ. Ο αριθμός και το είδος των οπών του πλέγματος θα είναι ίδιο με τα υφιστάμενα φίλτρα και σε κάθε 

περίπτωση τέτοια ώστε η ελεύθερη επιφάνειά τους για τη δίοδο του νερού να είναι τουλάχιστον τριπλάσια 

από την διατομή του αντίστοιχου σωλήνα. 

ε. Τα φίλτρα θα είναι γαλβανισμένα εν θερμό. 

 

3.6.3. Δικλείδες τύπου πεταλούδας 

α. Οι δικλείδες απομονώσεως τύπου πεταλούδας τοποθετούνται στον σωλήνα αναρροφήσεως κάθε 

αντλίας, στον σωλήνα καταθλίψεως κάθε αντλίας, στον σωλήνα απομονώσεως του αεροφυλακίου και 

στους συλλεκτήριους αγωγούς (ηλεκτροκινητήρες). 

. 

 

3.6.4. Βαλβίδες αντεπιστροφής 

α. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου στρεφομένου δίσκου με αντίβαρο τοποθετούνται στον 

καταθλιπτικό αγωγό κάθε αντλίας. 

γ. Οι βαλβίδες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις : 

- Να κλείνουν στεγανά με την επενέργεια του αντιβάρου τους όταν η ροή σταματήσει 

- Να μη προκαλούν κτυπήματα κατά το κλείσιμο 

- Να κλείνουν γρήγορα και πολύ ομαλά ώστε να μη προφτάνει να δημιουργηθούν κραδασμοί. 

- Για την επίτευξη των ανωτέρω πρέπει το κινητό στοιχείο αποφράξεως να έχει μικρή αδράνεια και 

πολύ σύντομη διαδρομή. 

γ. Ο ανάδοχος είναι απολύτως υπεύθυνος σε περίπτωση που οι βαλβίδες που θα επισκευάσει ή θα 

προμηθεύσει προκαλούν κραδασμούς κατά το κλείσιμο τους να τις επαναρυθίσει ακολουθώντας τις 

απαιτήσεις του τιμολογίου. 

 

3.6.5. Βαλβίδες εξαερισμού 

α. Στον κεντρικό συλλεκτήριο καταθλιπτικό αγωγό και πριν τον σωλήνα Venturi, τοποθετείται 

αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, απόλυτα ασφαλούς λειτουργίας με δικλείδα απομονώσεως. 
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β. Όπου απαιτείται αντικατάσταση βαλβίδας εξαερισμού, αυτή θα είναι σύμφωνη με τις διαστάσεις 

και προδιαγραφές με τις υφιστάμενες βαλβίδες. 

 

3.6.6. Τεμάχια εξάρμωσης 

α. Δίπλα σε κάθε δικλείδα αναρροφήσεως, καταθλίψεως και αεροφυλακίων τοποθετούνται ειδικά 

τεμάχια με τα οποία είναι δυνατή η απομάκρυνση και επανατοποθέτηση των δικλείδων χωρίς να θιγεί 

ο σωλήνας ή καταστραφούν τα παρεμβάσματα. 

 

3.7. Σωληνώσεις αντλιοστασίου 

Προστατευτική επένδυση 

α. Η εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα καθαριστεί με επιμέλεια και στη συνέχεια : 

ι. Τα ορατά τμήματα μέσα ή έξω από το αντλιοστάσιο θα επιχρισθούν με μια στρώση συνθετικού 

χρώματος βάσεως ψευδαργύρου, και ύστερα θα επικαλυφθούν με στρώση βαφής που θα 

καθορισθεί από την επίβλεψη και θα συνεργάζεται με το υπόστρωμα. 

ιι. Για τα τμήματα που πακτώνονται μέσα σε σκυρόδεμα δεν προβλέπεται επένδυση προστασίας. 

β. Οι αρμοί συγκολλήσεως των διαφόρων τεμαχίων μεταξύ τους θα προστατευθούν όλοι εσωτερικά 

και εξωτερικά με όμοιο τρόπο όπως και οι κύριοι σωλήνες. Η εξωτερική προστασία θα γίνει μετά τις 

δοκιμές υδροστατικής πιέσεως. Η βαφή πρέπει να έχει το απαιτούμενο πάχος και να καλύπτει την 

επένδυση που υπάρχει στα δυο άκρα των τεμαχίων, ώστε να αποκαθιστά την συνέχεια του υλικού. 

 

3.8. Αεροσυμπιεστές 

α. Η τροφοδότηση του αεροφυλακίου με αέρα εξασφαλίζεται από έναν αεροσυμπιεστή, για κάθε 

αντλητική εγκατάσταση. Ο αεροσυμπιεστής θα είναι εμβολοφόρος, αερόψυκτος, ελαιολίπαντος. 

Πιέσεως λειτουργίας, παροχής φυσικού ατμοσφαιρικού αέρα 31,2 m3/h και πιέσεως λειτουργίας 12,5 

ατμόσφαιρες  

β. Ο συμπιεστής θα έχει φίλτρο αέρα και βαλβίδα ασφαλείας και θα εδράζεται στην ίδια βάση με τον 

κινητήρα. 

γ. Η λειτουργία του συμπιεστή θα είναι αυτόματη και θα ρυθμίζεται από τη στάθμη και την πίεση 

νερού μέσα στα αεροφυλάκια. 

 

 

3.9. Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσεως αντλιοστασίου 

α. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις για τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσεως του 

αντλιοστασίου. 

β. Ο πίνακας θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικός, τύπου πεδίων, από σκελετό σιδηρογωνιών 

καλυμμένων με χαλυβδοέλασμα ψυχρής έλασης, πάχους τουλάχιστον 2,0 mm. θα είναι επισκέψιμος 

από την εμπρός πλευρά του για επιθεώρηση οργάνων και συσκευών και κλειστός από τις άλλες 

πλευρές του εκτός από κάτω. 

γ. Στο πάνω μέρος του πίνακα θα υπάρχουν οι χάλκινοι ορθογωνικοί ζυγοί φάσεως στηριγμένοι σε 

κατάλληλους μονωτήρες, και βαμμένοι με ελαιόχρωμα διαφορετικού χρώματος, προς διαχωρισμό 

των φάσεων. 

Εκτός από αυτούς θα υπάρχει και ένας χάλκινος ζυγός ουδετέρου ο οποίος θα χρησιμεύσει και σαν 

ζυγός γειώσεως, με διατομή ίση με το μισό της διατομής των ζυγών φάσεων. Η διατομή των ζυγών 

φάσεων θα είναι τουλάχιστον 60Χ10mm2 

δ. Η έξοδος των καλωδίων θα γίνεται από το δάπεδο. Η τροφοδότηση του πίνακα από τους 

μετασχηματιστές θα γίνεται από το κάτω μέρος με τα κατάλληλα καλώδια σύμφωνα με 
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τηνυφιστάμενη κατάσταση και πάντα όπως προέβλεπε η αρχική μελέτη. 

ε. Ο πίνακας θα έχει ύψος περίπου 2,00 m. βάθος περίπου 0,60 m. και μήκος απόλυτα αρκετό για να 

περιλάβει τις απαιτούμενες γραμμές. Το μήκος κάθε πεδίου θα είναι 0,60m έως 0,80 m ανάλογα με 

τον αριθμό και μέγεθος των οργάνων που περιέχει. 

στ. Εμπρός από τους ζυγούς φάσεων, ασφαλειοθήκες, και σε οποιοδήποτε ενεργό σημείο κ.λπ. θα 

υπάρχουν προστατευτικά από plexiglas για την ασφάλεια των χειριστών-συντηρητών. 

ζ. Όλα τα όργανα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα και όσα από αυτά χρειάζονται 

χειρισμό, αυτός θα γίνεται από την εμπρός πλευρά του πίνακα. Τα όργανα προστασίας κάθε δικτύου 

πρέπει να εξασφαλίζουν επιλεκτική προστασία. Κάτω από κάθε διακόπτη, όργανο, ενδεικτική λυχνία 

κ.λπ. θα υπάρχει μια πινακίδα που θα γράφει με χαραγμένα κεφαλαία γράμματα σε Ελληνική γλώσσα 

την γραμμή ή τον προορισμό του οργάνου. 

η. Ο πίνακας θα αποτελείται από εννέα (9) πεδία ήτοι δύο (2) πεδία ζεύξεως των μετασχηματιστών, 

πέντε (5) πεδία τροφοδοτήσεως των αντλητικών μονάδων, ένα (1) πεδίο βελτιώσεως συντελεστή 

ισχύος και ένα (1) πεδίο βοηθητικών καταναλώσεων. 

θ. Ο πίνακας θα παραδοθεί τελείως συναρμολογημένος με όλα τα όργανα και συρματώσεις καθώς και 

κάθε άλλο εξάρτημα έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στη συνέχεια (π.χ. οι ασφάλειες προστασίας 

βοηθητικών κυκλωμάτων) είναι όμως αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του. 

 

Εξοπλισμός πεδίων πίνακα χαμηλής τάσεως 

 

3.10. Πεδία ζεύξεως μετασχηματιστών ισχύος 400 kVA 

- Πεδία εισόδου ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής του αντλιοστασίου με την καλωδίωση της εσωτερικής 

συνδεσμολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ενδείξεων των οργάνων του εγχάρακτες σε ορειχάλκινες 

επιφάνειες, συναρμολογημένο με τα άλλα πεδία, ώστε να αποτελέσουν ένα πλήρη ηλεκτρικό πίνακα, 

με τις απαραίτητες υποδοχές και στηρίγματα στηρίξεως των ζυγών, τα όργανα και λοιπές διατάξεις 

του πίνακα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα όργανα και οι λοιπές διατάξεις που περιλαμβάνονταν στο εν λόγω πεδίο 

όπως αναγράφονταν στην αρχική μελέτη και η οποία εφαρμόστηκε κατά την κατασκευή του 

αντλιοστασίου: 

α. αυτόματος τριπολικός διακόπτης αέρα ονομαστικής εντάσεως 630Α, με τρία θερμικά πηνία 

υπερεντάσεως, τρία ηλεκτρομαγνητικά πηνία βραχυκυκλώσεως, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 40 

ΚA, ένα πηνίο ελλείψεως τάσεως, ένα πηνίο εργασίας τάσεως 220V εναλλασσομένου ρεύματος, 

θάλαμο σβέσεως τόξου, χειρομοχλό χειρισμού και βοηθητικές επαφές για την σύνδεση ενδεικτικών 

λυχνιών. 

β. Τριπολικλός μαχαιροτός διακόπτης φορτίου απομονώσεως, ονομαστικής εντάσεως 1000Α, τάσεως 

500V, 50Hz, με θάλαμο σβέσεως τόξου και χειρομοχλό. 

γ. Τρία αμπερόμεντρα τετράγωνα 96Χ96mm, τύπου κινητού σιδήρου, κλάσεως 1,5, περιοχής ενδείξεως 

0-600Α για σύνδεση σε μετασχηματιστές εντάσεως, σχέσεως 600/5Α. 

δ. Βολτόμετρο τετράγωνο 96Χ96mm, τύπου κινητού σιδήρου, κλάσεως 1,5, περιοχής ενδείξεως 0- 

500V. 

ε. Μεταγωγέας επτά θέσεων για το βολτόμετρο. 

στ. Τρεις μετασχηματιστές εντάσεως, σχέσεως μετασχηματισμού 600/5Α. 

ζ. Τρεις ενδεικτικές λυχνίες 220V, μια για κάθε φάση. 

η. Ένα μετρητή ισχύος, διαστάσεων 96Χ96mm κλάσεως 1,5 κατάλληλου περιοχής ενδείξεως και 

κατάλληλου σχέσεως μετασχηματισμού. 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - Τ.Σ.Υ. ΣΕΛ. 13 

` 

 

θ. Τις απαραίτητες ασφάλειες για τα βοηθητικά κυκλώματα. 

 

3.11. Πεδία τροφοδοτήσεως αντλητικών μονάδων 

Προβλέπονται πέντε (5) πεδία για τις αναχωρήσεις όλων των αντλιών συναρμολογημένα με τα άλλα 

πεδία, ώστε να αποτελέσουν ένα πλήρη ηλεκτρικό πίνακα, με τις απαραίτητες υποδοχές και 

στηρίγματα στηρίξεως των ζυγών, τα όργανα και λοιπές διατάξεις του πίνακα. Κάθε πεδίο 

περιλαμβάνει τις γραμμές τροφοδοτήσεως δυο αντλιών. Κάθε αναχώρηση είναι εφοδιασμένη με τα 

απαραίτητα όργανα, των οποίων τα ειδικά χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την ισχύ του κινητήρα 

(125ΗΡ-75ΗΡ-40ΗΡ). 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα όργανα και οι λοιπές διατάξεις που περιλαμβάνονταν στο εν λόγω πεδίο 

όπως αναγράφονταν στην αρχική μελέτη και η οποία εφαρμόστηκε κατά την κατασκευή του 

αντλιοστασίου: 

α. Ασφαλειοαποζεύκτης φορτίου, ονομαστικής εντάσεως (250Α-160Α-100Α) με τρεις ενσωματωμένες 

μαχαιρωτές ασφάλειες βραδείας τήξεως, ονομαστικής εντάσεως (200Α-125Α-63Α) β. Αυτόματος 

διακόπτης τριγώνου-αστέρα με θερμική προστασία κινητήρα, με μέγεθος κατάλληλο για ισχύ του 

αντίστοιχου κινητήρα (125ΗΡ-75ΗΡ-40ΗΡ) σε συνθήκες λειτουργίας AC3 κατά VDE 0660, που 

αποτελείται από 1)κύριο κεντρικό αυτόματο τηλεχειριζόμενο διακόπτη ζεύξεως, τριπολικό, με 

κατάλληλη ένταση συνεχούς λειτουργίας, 2)αυτόματο τηλεχειριζόμενο διακόπτη για την σύνδεση σε 

τρίγωνο, όμοιο με τον ανωτέρω, 3)αυτόματο τηλεχειριζόμενο διακόπτη για την σύνδεση σε αστέρα, 

όμοιο με τον ανωτέρω, 4)χρονικό ηλεκτρονόμο 0-10 δευτερολέπτων, για τη μεταγωγή από ζεύξη 

αστέρα σε ζεύξη τριγώνου, 5)τρία θερμικά στοιχεία υπερεντάσεως, 6)τα μπουτόν χειρισμού του 

διακόπτου. Σε περίπτωση αυτομάτου λειτουργίας τα μπουτόν θα βραχυκλούνται μέσω μεταγωγέως 

που βρίσκεται στον πίνακα αυτοματισμού. 

γ. Αμπερόμετρο τετράγωνο 96Χ96mm, τύπου κινητού σιδήρου, κλάσεως 1,5, περιοχής ενδείξεως 0-

500Α που να είναι ανεπτυγμένη στο τμήμα από 0 έως 250Α και συνεπτυγμένη στο τμήμα 250Α έως 

500Α. Σύνδεση με μετασχηματιστή. 

δ. Ηλεκτρονόμος που να συνδέεται με τα θερμοστοιχεία των τυλιγμάτων του κινητήρα και να προκαλεί 

στάση του κινητήρα και σήμανση σε περίπτωση υπερθερμάνσεως. 

ε. Μετασχηματιστής εντάσεως, σχέσεως μετασχηματισμού 250/5Α, ισχύος τουλάχιστον 5VA. 

στ. Ωρομετρητής 

ζ. Επιλογικός διακόπτης τριών θέσεων “αυτόματα-στάση-χειροκίνητα”. Στη θέση “αυτόματα” η 

λειτουργία της μονάδας ρυθμίζεται από τον πίνακα αυτοματισμού. Στη θέση “στάση” η αντλιτική 

μονάδα δεν λειτουργεί. Στη θέση “χειροκίνητα” η μονάδα τίθεται σε λειτουργία χωρίς κανένα 

περιορισμό. 

η. Δύο ενδεικτικές λυχνίες θέσεως του αυτομάτου, πράσινη και κόκκινη. 

 

 

3.12. Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστή ισχύος, του αντλιοστασίου 

Στον πίνακα του αντλιοστασίου προβλέπεται ειδικό πεδίο που θα περιλαμβάνει τους απαιτούμενους 

πυκνωτές και λοιπά όργανα ώστε να εξασφαλίζεται συνεχώς υψηλός συντελεστής ισχύος της 

εγκατάστασης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα όργανα και οι λοιπές διατάξεις που περιλαμβάνονταν στο εν λόγω πεδίο 

όπως αναγράφονταν στην αρχική μελέτη και η οποία εφαρμόστηκε κατά την κατασκευή του 

αντλιοστασίου: 

α. Ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, ονομαστικής εντάσεως 125Α, με μαχαιρωτές ασφάλειες ονομαστικής 
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εντάσεως 100Α. 

β. Αυτόματο τριπολικό διακόπτη ζεύξεως, τηλεχειριζόμενο, ονομαστικής εντάσεως 125Α, τάσεως 

λειτουργίας 220V, 50Hz. Ο αυτόματος θα ζεύγνυται αυτόματα, όταν ο πιο κάτω μεταγωγέας βρίσκεται 

στη θέση “εντός” και ο αντίστοιχος διακόπτης Υ.Τ. είναι κλειστός και θα αποζέυγνυται εάν είτε ο 

μεταγογέας γυρίσει στη θέση “εκτός” είτε ο αυτόματος Υ.Τ. ανοίξει. 

γ. Μεταγωγικό διακόπτη δύο θέσεων “εντός” - “εκτός”. 

δ. Ενδεικτική λυχνία για κάθε πυκνωτή που θα δείχνει ότι ο πυκνωτής βρίσκεται σε τάση ή όχι/ 

ε. Τρεις (3) τριφασικούς πυκνωτές των 30KVAR (συνολικής ισχύος 3Χ30-90KVAR) σε τάση 400V, με 

αντίστάσεις εκφορτίσεως για την άεργο ισχύ των διαφόρων καταναλώσεων του αντλιοστασίου. στ. 

¨Ενα (1) τριφασικό πυκνωτή των 20KVAR για την άεργο ισχύ του αντίστοιχου μετασχηματιστή. Ο 

πυκνωτής αυτός μπορεί να τοποθετηθεί και στο αντίστοιχο πεδίο εισόδου του πίνακα χαμηλής τάσης. 

 

Συνολικά ο πίνακας χαμηλής τάσης του αντλιοστασίου θα φέρει έξι (6) πυκνωτές τριφασικούς των 

30KVAR και δυο (2) πυκνωτές τριφασικούς των 20KVAR για την άεργο ισχύ των εγκαταστάσεων και των 

μετασχηματιστών αντίστοιχα. 

 

Τέλος το σύστημα αυτομάτου εισόδου των πυκνωτών, αναλόγως του αριθμού των λειτουργουσών αντλιών 

μπορεί να είναι και ηλεκτρονικό. 

 

 

3.13. Ηλεκτρική εγκατάσταση κινήσεως αντλιοστασίου 

3.13.1.  Γενικά 

α. Το άρθρο αυτό αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για την προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση των 

απαιτουμένων καλωδιώσεων για την τροφοδότηση των πινάκων Χαμηλής Τάσεως και τη σύνδεση των 

αντλητικών συγκροτημάτων. 

Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες για να γίνουν οι 

απαιτούμενες συνδέσεις συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος μέσης ή χαμηλής τάσεως ώστε να 

λειτουργούν κανονικά τα αντλητικά συγκροτήματα, ο βοηθητικός εξοπλισμός των δυο αντλιοστασίων 

και το σύστημα αυτοματισμού και σημάνσεων αυτών, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

β. Οι αγωγοί όλων των καλωδίων θα είναι χάλκινοι, θερμής εξελάσεως. 

γ. Οι διατομές των αγωγών θα είναι όπως αυτές των υφιστάμενων καλωδίων. Σε όσες περιπτώσεις δεν 

είναι δυνατή η διαπίστωση του τύπου του αγωγού, η διατομή τους θα ορισθεί από τον ανάδοχο και θα 

εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία, ούτως ώστε σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές να 

είναι αρκετή για το ρεύμα που την διαρρέει. 

δ. Ειδικότερα θα κατασκευασθούν τα εξής: 

1. Δίκτυο χαμηλής τάσεως 220V/380V, 50 Hz για την τροφοδότηση του πίνακα Χαμηλής Τάσεως 

από τους μετασχηματιστές ισχύος του αντλιοστασίου. 

2. Δίκτυο κινήσεως 220V/380V για την τροφοδότηση των κινητήρων των αντλιών, των 

αεροσυμπιεστών και των λοιπών καταναλώσεων του αντλιοστασίου. 

3. Δίκτυο φωτισμού. 

4. Δίκτυο κυκλωμάτων αυτοματισμού, με το οποίο θα διασυνδεθούν με τον πίνακα αυτοματισμού 

όλα τα εξαρτήματα, συσκευές και μηχανήματα, που χρειάζεται να συνδεθούν. 

 

3.13.2. 15.1.2 Καλώδια και αγωγοί Χαμηλής Τάσεως 

α. Τα καλώδια που συνδέουν το δευτερεύον των μετασχηματιστών με τον πίνακα Χαμηλής Τάσεως και 
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τα καλώδια τροφοδοτήσεως των ηλεκτροκινητήρων από τον πίνακα χαμηλής τάσεως θα είναι ανθυγρά 

τύπου Ε1VV-R, E1VV-U, E1VV-S, κατά VDE 0721. 

Τα καλώδια μετασχηματιστών - πίνακα Χαμηλής Τάσεως θα είναι μονοπολικά, ενώ τα καλώδια των 

υπολοίπων καταναλώσεων τριπολικά με ουδέτερο. 

 

Οι διατομές των καλωδίων θα είναι ίδιες με τις διατομές των υφιστάμενων καλωδίων. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι διατομές των καλωδίων όπως είναι στην αρχική μελέτη σύμφωνα με την οποία 

κατασκευάσθηκε το αντλιοστάσιο: 

1. Μεταξύ μετασχηματιστών και πίνακα χαμηλής τάσεως, σε κάθε φάση τρία παράλληλα καλώδια 

1x150 mm2 και για τον ουδέτερο ένα καλώδιο 1x240 mm2. 

 

2. Μεταξύ πίνακα χαμηλής τάσης και κινητήρων: 

ι. Για κινητήρα 125 ΗΡ, καλώδια ΝΥΥ 3x95+50 mm2 και ΝΥΥ 3x95 mm2 ιι. 

Για κινητήρα 37 ΗΡ, καλώδια ΝΥΥ 3x50+25 mm2 και ΝΥΥ 3x50 mm2. ιιι. 

Για κινητήρα 40 ΗΡ, καλώδια ΝΥΥ 3x25+16 mm2 και ΝΥΥ 3x25 mm2. 

 

Τα καλώδια που αναχωρούν από τον πίνακα θα περνάνε κάτω από την πλάκα του υπερυψωμένου 

δαπέδου του χώρου ηλεκτρικών πινάκων κρεμασμένα σε σχάρα. 

Τα καλώδια των ηλεκτροκινητήρων στη συνέχεια θα οδεύουν οριζόντια μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο 

κανάλι κατασκευασμένο από μορφοσίδηρο σε ύψος 10 εκ. από το δάπεδο και καλυπτόμενο από 

λαμαρίνα. Τελικά τα καλώδια αυτά θα βγαίνουν κάθε ένα κοντά στον αντίστοιχο κινητήρα. Το τμήμα 

τους μεταξύ δαπέδου και του ακροκιβωτίου του ηλεκτροκινητήρα θα προστατεύεται από μεταλλικό 

σωλήνα. 

 

β. Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωμάτων και αυτοματισμού που βγαίνουν υπόγεια έξω από το 

κτίριο θα γίνουν με καλώδια τύπου ΝΥΥ. Τα καλώδια στα σημεία που δεν είναι προσπελάσιμα (πχ κατά 

τη δίοδό τους από εξωτερικούς τοίχους του αντλιοστασίου και σε μήκος 0,50μ μέσα στο έδαφος πέρα 

από τον εξωτερικό τοίχο του αντλιοστασίου) θα προστατεύονται από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες. 

Το υπόλοιπο τμήμα μέσα στο έδαφος θα προστατεύεται με μια σειρά τούβλων. 

 

γ. Όλοι οι υπόλοιποι αγωγοί μέσα στο αντλιοστάσιο για τα βοηθητικά κυκλώματα και τον αυτοματισμό 

θα είναι τύπου ΝΥΥ και θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

 

δ. Η διαμόρφωση των άκρων των καλωδίων πρέπει να είναι επιμελημένη και σύμφωνη με τουςκανόνες 

της καλής τέχνης και η σύνδεσή τους με τους ακροδέκτες των κινητήρων θα γίνεται με ακροπέδιλα (κως). 

 

3.14. Εγκατάσταση φωτισμού αντλιοστασίων 

β. Το δίκτυο φωτισμού θα τροφοδοτείται από τον πίνακα φωτισμού. 

γ. Ο πίνακας φωτισμού θα αποτελείται από τις προβλεπόμενες γραμμές εσωτερικού και εξωτερικού 

φωτισμού, ρευματοδότες ΣΟΥΚΟ και δυο εφεδρικές γραμμές. 

Ο πίνακας θα είναι μεταλλικός με πόρτα από διαφανές πλαστικό για επίτοιχη τοποθέτηση. 

Η γραμμή τροφοδοτήσεως του πίνακα φωτισμού θα έχει γενικό διακόπτη και γενικές ασφάλειες. 

Ως όργανα προστασίας των γραμμών αναχωρήσεως θα χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι 

διακόπτες. 

Όλοι οι διακόπτες τοπικού φωτισμού και ρευματοδότες θα είναι στεγανοί εξωτερικοί και θα 

τοποθετηθούν σε ύψος 1,5 m. από το δάπεδο. 
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Όλοι οι ρευματοδότες θα είναι στεγανοί και θα τοποθετηθούν σε ύψος 0,60m από το δάπεδο. 

δ. Όλα τα φωτιστικά σώματα θα είναι κατάλληλα για εναλλασσόμενο ρεύμα 230V, 50 Ηz. 

ε. Κάθε φωτιστικό σώμα θα πιστοποιείται πλήρως εγκατεστημένο με όλα τα όργανα αφής και 

λειτουργίας, δηλαδή βάση, ανακλαστήρα, λαμπτήρα, λυχνιολαβές,κλπ. 

στ. Τα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν στις υφιστάμενες θέσεις όπως τοποθετήθηκαν σύμφωνα 

με την αρχική μελέτη κατασκευής του αντλιοστασίου. 

ζ. Οι καλωδιώσεις εξωτερικού φωτισμού θα είναι τύπου ΝΥΥ και θα οδεύουν εντός ηλεκτρολογικών 

σωλήνων βαρέως τύπου, διαμέτρου 50mm, και σε βάθος 80cm εντός του εδάφους. 

η. Στην τιμή της εγκαταστάσεως του φωτισμού (εσωτερικού, εξωτερικού) του αντλιοστασίου 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους καλωδιώσεις, σωληνώσεις (χαλύβδινες και πλαστικές του εξωτερικού 

φωτισμού), με τα εξαρτήματα τους, διακόπτες, ρευματοδότες, ηλεκτρικοί πίνακες, φωτιστικά σώματα 

φθορισμού και ατμών υδραργύρου, κλπ 

θ. Τα αυτόνομα φωτιστικά σώματα ασφαλείας λειτουργούν σαν φωτιστικά σώματα είτε είναι υπό τάση 

είτε όχι. Είναι στεγανά, τάσεως λειτουργίας 220V με λάμπα φθορισμού 6W, με ενσωματωμένη 

ασφάλεια τήξεως 0,2A, ενσωματωμένο διακόπτη λειτουργίας, με αυτόματη επαναφορά μετά το τέλος 

της διακοπής ρεύματος και συσσωρευτή Ni-Ca. Τέλος η ονομαστική ένταση φωτισμού διατηρείται 

τουλάχιστον για δυο (2) ώρες. 

 

3.15. Γειώσεις αντλιοστασίου 

Θα κατασκευασθούν οι παρακάτω γειώσεις: 

α. Μια κοινή θεμελιακή γείωση μέσης και χαμηλής τάσεως στο χώρο εγκαταστάσεως των 

μετασχηματιστών. Με τη γείωση αυτή θα συνδεθούν με γυμνό χάλκινο αγωγό, διατομής ίσης με την 

διατομή των καλωδίων συνδέσεως με τον ουδέτερο ζυγό του πίνακα χαμηλής τάσεως, οι ουδέτεροι 

των μετασχηματιστών. Επίσης θα συνδεθούν στη γείωση αυτή το κέλυφος των μετασχηματιστών και 

τα μεταλλικά μέρη των οργάνων μέσης τάσεως με γυμνό χαλκό ανάλογης διατομής. Η γείωση των 

υπολοίπων τμημάτων που μπορεί να βρεθούν υπό τάση θα επιτευχθεί με σύνδεσή τους με τον ζυγό 

γειώσεως του πίνακα, που θα συνδέεται με το σύστημα γειώσεως. 

β. Η γείωση των μεταλλικών μερών θα γίνει έτσι ώστε να υπάρχουν παντού ισοδυναμικές συνδέσεις 

που θα καταλήγουν στο σύστημα γειώσεων. 

γ. Όπου απαιτηθεί τρίγωνο γειώσεως θα αποτελείται από ειδικές ράβδους γειώσεως (ηλεκτρόδια) 

κατασκευασμένες κατά τον κανονισμό DIN 48852 από γαλβανισμένο σωλήνα 2 1/2" κατά DIN 17100 

και μήκους 3 μέτρων. Η κεφαλή κάθε ράβδου γειώσεως (ηλεκτροδίου) θα βρίσκεται μέσα σε φρεάτιο 

από σκυρόδεμα με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο για τον εύκολο έλεγχο των συνδέσεων κ.λπ. 

δ. Η αντίσταση γειώσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,7 Ω αλλιώς θα προστεθούν ράβδοι γειώσεως 

μέχρι να επιτευχθεί η τιμή αυτή. 

 

3.16. Γερανογέφυρα 

α. Το άρθρο αυτό αφορά στις απαιτήσεις για την γερανογέφυρα που θα εξυπηρετεί το αντλιοστάσιο. 

γ. Όλος ο εξοπλισμός της γερανογέφυρας πρέπει να προέρχεται από εργοστάσια ειδικευμένα στην 

κατασκευή αυτών των προϊόντων 

δ. Το παλάγκο ανυψώσεως θα είναι ηλεκτροκίνητο. 

Η εγκάρσια κίνηση του παλάγκου και η κατά μήκος του κτιρίου κίνηση θα εκτελείται χειροκίνητα, 

ομαλά και χωρίς εμπλοκές. 

ε. Η γέφυρα θα είναι κατασκευασμένη από ολόσωμο φορέα στον οποίο θα αναρτάται το χειροκίνητο 

παλάγκο και το φορείο. 

Όλη η γερανογέφυρα κυλιέται σε δυο παράλληλες σιδηροτροχιές από μορφοσίδηρο ειδικών διατομών 
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κατά DIN 536 και θα ληφθεί μέριμνα για τον έλεγχο της στιβαρής αγκυρώσεως στα δοκάρια από 

σκυρόδεμα που υπάρχουν σε όλο το μήκος του αντλιοστασίου. 

στ. Στα άκρα των σιδηροτροχιών υπάρχουν ισχυρά ανασταλτικά όρια ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος 

εκτροχιάσεως και τα οποία πρέπει να ελεγχθούν. 

 

16. Πυροσβεστήρες 

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιάς μέσα στα αντλιοστάσια προβλέπεται η τοποθέτηση σε 

κατάλληλες θέσεις αυτών στην τοιχοποιία, χειροκινήτων πυροσβεστήρων, ξηράς κόνεος, Ρα 12 και 

CO2 των 6 kg. 

Η στήριξη στον τοίχο θα γίνει με ειδικές μεταλλικές βάσεις που επιτρέπουν άμεση αφαίρεση και 

σταθερή συγκράτηση. 

Ο πυροσβεστήρας θα είναι κλάσεως Ε ή ΒΕ, δηλαδή για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και λοιπές 

εύφλεκτες ύλες. 

Οι πυροσβεστήρες θα παραδοθούν με τη χοάνη εκτοξεύσεως, την ασφαλιστική βαλβίδα, τον σωλήνα 

υψηλής πιέσεως, την στρόφιγγα, τη χειρολαβή και τη βάση στηρίξεώς του. 

 

17. Συναγερμός 

Στο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθούν κατάλληλα συστήματα συναγερμού σύμφωνα με τα σχετικά 

άρθρα του Τιμολόγιου Μελέτης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 

α/α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-" + ϊίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική 

    

01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 
01-01 

Παραγωγή σκυροδέματος - 

εργασίες σκυροδέτησης 

 

1 01-01-01-00 
Παραγωγή και μεταφορά 

σκυροδέματος 

Concrete production and 

transportation 

2 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting 

3 01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing 

4 01-01-04-00 
Εργοταξιακά συγκροτήματα 

παραγωγής σκυροδέματος Work site concrete batching plants 

5 01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος Concrete compaction by vibration 

6 01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Self compacting concrete 

7 01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Mass concrete 

 01-02 Σίδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων  

8 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Steel reinforcement for concrete 

9 01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος Concrete post- & pre-tensioning 

 01-03 κλπ Ικριώματα - καλούπια  

10 01-03-00-00 Ικριώματα Scaffolding (falsework) 

11 01-04-00-00 
Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι) 
Concrete formwork 

12 01-05-00-00 
Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) 

έγχυτου σκυροδέματος 

Formation of final surfaces in cast 

concrete without use of mortars 

    

02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
02-01 

Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης 

χωματουργικών 

 

13 02-01-01-00 

Καθαρισμός, εκχέρσωση και 

κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των 

εργασιών 

Works zone grubbing and clearing 

14 02-01-02-00 
Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος 

εδαφικού υλικού Removal of the top layer of the soil 

 02-02 κλπ Εκσκαφές  

15 02-02-01-00 
Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και 

υδραυλικών έργων 

General excavations for Road and 

Hydraulic works 

16 02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων General excavations for Buildings 

17 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων Excavations for foundation works 

18 02-05-00-00 
Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και 

αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 

Management of excavation 

materials and exploitation of 

dumping sites 

19 02-06-00-00 
Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων 

και δανειοθαλάμων 

Quarry sites and borrow areas 

development and exploitation 

 02-07 Επιχώματα / Επενδύσεις  
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20 02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 

Construction of embankments with 

suitable excavation or borrow 

materials 

21 02-07-02-00 
Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων 

τεχνικών έργων 

Refill of excavations for foundation 

works 

22 02-07-03-00 Μεταβατικά επιχώματα transition embankments 

23 02-07-04-00 Οπλισμένα επιχώματα Reinforced embankments 

24 02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων 

με φυτική γή 

lining of road embarkment slopes 

and filling of road islands with 

horticultural soil 

25 02-07-06-00 
Λιθορριπές προστασίας πρανών 

οδικών έργων 
Rip-rap for road slope protection 

 02-08 Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών  

26 02-08-00-00 
Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις 

εκσκαφές 

Dealing with public networks 

during excavation works 

α/α 

ΦΕΚ 
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02-09 

Εξυγιάνσεις / Σταθεροποιήσεις 

εδαφών 

 

27 02-09-01-00 

Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις 

εδαφών με εφαρμογή υδρασβέστου, 

υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και 

ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας 

Soil improvement and stabilization 

using lime, pozzolans, cement and 

calcareous fly ash 

    

 05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  

 05-01 Τεχνικά έργα και γέφυρες  

10

0 
05-01-02-01 

Προκατασκευασμένες προεντεταμένες 

δοκοί 

Prefabricated, post tensioned 

beams 

10

1 
05-01-02-02 

Προβολοδόμηση γεφυρών με 

σπονδύλους σκυροδέματος επί τόπου 

Bridge construction with the 

balanced cantilever method 

10

2 
05-01-02-03 

Κατασκευή φορέων γεφυρών με 

προκατασκευασμένους σπονδύλους 

Bridge construction with precast 

segments 

10

3 05-01-05-01 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα Elastomeric bearings 

10

4 05-01-06-00 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών Bridge deck joints 

10

5 
05-01-07-01 

Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών 

με συνθετικές μεμβράνες 

Bridge deck waterproofing with 

synthetic membranes 

10

6 05-01-08-00 Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών Bridge drainage systems 

10

7 
05-01-09-02 

Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και 

ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή 

τοίχων 

Fixing of guard rails and lighting 

poles on bridge decks and walls 

 05-02 Λοιπά τεχνικά έργα  

10

8 
05-02-01-00 

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 

ομβρίων καταστρώματος οδών 

Kerbs, gutters and roadside 

concrete lined drainage ditches 
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επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 

10

9 
05-02-02-00 

Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις 

πεζοδρομίων και πλατειών 

Paving slabs and cobblestones for 

pedestrian areas 

11

0 05-02-03-00 Αντιρρυπαντική επάλειψη Antigraffiti coatings 

11

1 05-02-04-00 Ηχοπετάσματα οδών Road sound barriers 

11

2 05-02-05-00 Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών Road anti-glare systems 

11

3 
05-02-06-00 

Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και 

φρεάτια εισροής-εκροής αυτών 

Stepped slope gutters and their 

inflow - outflow shafts 

11

4 05-02-07-00 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων Rockfall protection barriers 

 05-03 Οδοστρώματα  

11

5 
05-03-01-00 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από 

ασύνδετα εδαφικά υλικά 

Road pavement subgrade layer 

with unbound soil 

11

6 
05-03-02-01 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος και 

επιχωμάτων από σταθεροποιημένα 

εδαφικά υλικά με υδράσβεστο 

Road pavement subgrade layers 

and embankment bedding layers 

with lime stabilized soil 

11

7 
05-03-02-02 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από 

σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με 

τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη 

υλικά 

Road pavement subgrade layers 

with cement stabilized soil and 

cement bounded granular 

materials 

11

8 
05-03-03-00 

Στρώσεις οδοστρώματος από 

ασύνδετα αδρανή υλικά 

Road pavement layers with 

unbound aggregates 

11

9 
05-03-05-01 

Στρώσεις οδοστρώματος από 

τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ) 

Road pavement layers with cement 

bounded aggregates 

12

0 
05-03-07-00 

Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο 

σκυρόδεμα 

Roller compacted concrete 

pavement 

12

1 
05-03-08-00 

Κατασκευή στρώσης ερείσματος από 

μίγμα αδρανών και φυτικής γής 

Road shoulders with horticultural 

soil and aggregates mixture 

12

2 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating 

12

3 
05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

Hot mixed dense graded asphalt 

concrete layers 

12

4 
05-03-12-01 

Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού 

σκυροδέματος 

Skid resistant asphalt concrete 

wearing course 

α/α 
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125 05-03-12-04 
Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική 

σκυρομαστίχη 

Skid resistant asphalt slurry 

wearing course 

126 05-03-14-00 
Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού 

οδοστρώματος 

Milling of asphalt concrete 

pavements 
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127 05-03-16-00 

Ανακατασκευή στρώσεων 

οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή 

ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους 

ασφάλτου (CIR) 

Full depth road pavement 

reclamation with cold in-situ 

recycling and addition of foamed 

asphalt 

128 05-03-17-00 

Στρώσεις οδοστρώματος από 

τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα 

φρεζαρισμένων ασφαλτικών και 

υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας 

Road pavement layers with cement 

bound recycled materials resulting 

from asphalt concrete and 

underlying layers milling 

129 05-03-18-01 

Ασφαλτική επάλειψη προστασίας 

σταθεροποιημένων στρώσεων 

οδοστρώματος 

Asphalt emulsion coating for the 

protection of stabilized pavement 

layers 

 05-04 Σήμανση  

130 05-04-01-00 
Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας 

σήμανσης 
Removal of pavement markings 

131 05-04-03-00 Ανακλαστήρες οδοστρώματος Retroflecting road studs 

132 05-04-04-00 Οριοδείκτες οδού Road delineators 

133 05-04-05-00 

Αφαίρεση πινακίδων και ιστών 

κατακόρυφης σήμανσης, ή/και 

επανατοποθέτηση αυτών 

Removal and/or repositioning of 

traffic signs and webs 

134 05-04-07-00 
Διατάξεις στήριξης πινακίδων 

κατακόρυφης σήμανσης 

Traffic signs mounting and support 

systems 

135 05-04-08-00 
Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων 

(ΠΜΜ) 
Changeable message signs 

 05-05 Ασφάλιση οδών  

136 05-05-05-00 
Δείκτες οριοθέτησης 

απαλλοτριωμένης ζώνης 
Expropriation zone markers 

137 05-05-06-00 Μόνιμη περίφραξη οδών Permanent road fences 

 05-07 Οδοφωτισμός κλπ  

138 05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού Infrastructure for road lighting 

139 05-07-02-00 
Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά 

σώματα Road lighting columns and fixtures 

140 05-07-04-00 Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών 
Infrastructure for road emergency 

telephones 

    

08 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 08-01 Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων  

172 08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων Ditch and channel excavations 

173 08-01-02-00 

Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης 

ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών 

τάφρων 

Clearing, snagging and dredging of 

rivers, streams and drainage 

ditches 

174 08-01-03-01 
Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων 

Trench excavations for utility 

networks 

175 08-01-03-02 
Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων 

Underground utilities trench 

backfilling 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - Τ.Σ.Υ. ΣΕΛ. 22 

` 

 

176 08-01-04-01 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς 

διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή 

μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού 

υλικού 

Trenchless utilities installation with 

soil displacement methods 

177 08-01-04-02 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς 

διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή 

μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού 

υλικού 

Trenchless utilities installation with 

soil removal methods 

 08-02 Έργα Προστασίας Κοίτης και Πρανών 
 

α/α 
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178 08-02-01-00 
Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, 

πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti) 

Wire-mesh gabions for slope, river 

bed and embankment protection 

179 08-02-02-00 
Λιθοριππές επί γεωϋφασμάτων για 

την προστασία κοίτης και πρανών 

Rip-rap on geotextile for slope and 

river bed protection 

 08-03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών  

180 08-03-02-00 
Φίλτρα στραγγιστηρίων από 

διαβαθμισμένα αδρανή 

Underdrain filters with graded 

aggregates 

181 08-03-03-00 Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων Geotextiles for underdrains 

182 08-03-04-00 

Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων 

διωρύγων επενδεδυμένων με 

σκυρόδεμα 

Drain relief valves (vents) in 

concrete lined channels 

183 08-03-06-00 
Αποστραγγίσεις επιφανειών με 

γεωσυνθετικά φύλλα 

Surface drainage with 

geosynthetics 

 08-04 Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεμα  

184 08-04-01-00 
Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής 

επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών 

Channels and reservoirs concrete 

lining. Porous concrete substrate 

185 08-04-02-00 
Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων 

με χρήση μηχανικού εξοπλισμού 

Concrete casting using slipform 

pavers 

186 08-04-03-00 

Κατασκευές υδραυλικών έργων από 

σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις 

υδατοστεγανότητας και αντοχής σε 

επιφανειακή φθορά και χημικές 

προσβολές 

Concrete structures with special 

waterproofing, abrasion and 

chemical attack resistance 

requirements 

 
08-05 

Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών 

Έργων 

 

187 08-05-01-02 Στεγανοποίηση κατασκευών από 

σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες 

Waterproofing of concrete 

structures using asphaltic 

membranes 

188 08-05-01-04 

Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών 

έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα 

κονιάματα 

Protective coatings of hydraulic 

concrete structures using in-situ or 

ready-mixed cement mortars 

189 08-05-02-01 Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος Saw cutting joints in concrete slabs 

190 08-05-02-02 
Ταινίες στεγάνωσης αρμών 

κατασκευών από σκυρόδεμα 
Waterstops for concrete joints 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - Τ.Σ.Υ. ΣΕΛ. 23 

` 

 

(Waterstops) 

191 08-05-02-03 
Πλήρωση διάκενου αρμών 

κατασκευών από σκυρόδεμα Concrete structures joint gap filling 

192 08-05-02-04 
Σφράγιση αρμών κατασκευών από 

σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες 

Concrete structures joint sealing 

using asphaltic mastics 

193 08-05-02-05 
Σφράγιση αρμών κατασκευών από 

σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 

Concrete structures joint sealing 

using elastomeric materials 

194 08-05-03-01 

Υπόστρωμα στεγανοποίησης 

λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από 

αργιλικά υλικά 

Clay barrier liners for ponds and 

landfills 

195 08-05-03-02 

Υπόστρωμα στεγανοποιητικής 

μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό 

Pond and landfill membrane lining 

cushion layer of fine graded 

granular materials 

196 08-05-03-03 

Επίστρωση προστασίας/στρώση 

φίλτρου συνθετικών μεμβρανών 

στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες 

διαβαθμισμένο υλικό 

Pond and landfill membrane lining 

protection/filter layer of graded 

granular materials 

197 08-05-03-04 
Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) 

Pond and landfill lining with HDPE 

membranes 

198 08-05-03-05 

Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - 

στερέωσης στεγανοποιητικής 

μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

Pont and landfill lining membrane 

ballast cylinders 

199 08-05-03-06 
Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών 

επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

Pond and landfill lining membrane 

vents 

α/α 

ΦΕΚ 
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 08-06 Σωληνώσεις - Δίκτυα  

200 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u- PVC pressurized u-PVC pipe networks 

201 08-06-02-02 
Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u- 

PVC 

pressurized u-PVC pipe networks 

for sewage 

202 08-06-06-01 

Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου 

πολυμερούς κατασκευασμένους με 

περιέλιξη του υαλονήματος (FW-GRP) 

Glass-reinforced polyester 

produced by filament winding (FW-

GRP) pipe networks 

203 08-06-06-02 
Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από 

σωλήνες ινοτσιμέντου 

Fibre cement pipe networks fro 

drainage and sewage 

204 08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves 

205 08-06-07-03 
Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου 

πεταλούδας 
Cast iron butterfly valves 

206 08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 
Pipeline components dismantling 

joints 

207 08-06-07-06 Αντιπληγματικές βαλβίδες Pressure relief valves 

208 08-06-07-07 
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα 

διπλής ενέργειας 
Double orifice air relief valves 

209 08-06-07-10 Αρδευτικοί κρουνοί Irrigation hydrants 
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210 08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων Warning tape above buried utilities 

211 08-06-08-03 
Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις 

θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

Retrofitting of concrete paving 

slabs along constructed 

underground utility 

212 08-06-08-04 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις 

θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

Retrofitting of kerbs and gutters 

along constructed underground 

utility 

213 08-06-08-06 
Προκατασκευασμένα φρεάτια από 

σκυρόδεμα 
Prefabricated concrete manholes 

214 08-06-08-07 
Προκατασκευασμένα φρεάτια από 

πολυμερές σκυρόδεμα 

Prefabricated manholes made of 

polymer-reinforced concrete 

(PRC) 

 08-07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές  

215 08-07-01-01 
Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό 

χυτοσίδηρο 
Grey cast iron gully tops 

216 08-07-01-02 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 

ηλεκτροσυγκολλητές 
Hand welded gully tops 

217 08-07-01-03 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 

ηλεκτροπρεσσαριστές 
Press welded gully tops 

218 08-07-01-04 
Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό 

χυτοσίδηρο 
Ductile iron gully tops 

219 08-07-01-05 Βαθμίδες φρεατίων Manhole steps 

220 08-07-01-06 
Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων 

βιομηχανικής προέλευσης 

Factory produced floor drainage 

channels 

221 08-07-02-01 

Αντισκωριακή προστασία 

σιδηροκατασκευών υδραυλικών 

έργων 

Rust protection of steel structures 

used in hydraulic works 

222 08-07-02-03 
Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως 

ροής ανοικτών διώρυγων 

Installation of open channel flow 

level control gates 

223 08-07-03-01 

Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί 

αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη 

λαμαρίνα 

Corrugated galvanized steel 

conduits 

 08-08 Αντλιοστάσια  

224 08-08-01-00 
Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και 

άρδευσης 

Pumps for water supply and 

irrigation pumping stations 

225 08-08-02-00 

Ηλεκτροκινητήρες αντλιών 

αντλιοστασίων ύδρευσης και 

άρδευσης 

Electric motor pumps for water 

supply and irrigation pumping 

stations 

α/α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ 
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226 08-08-03-00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων 
Overhead cranes of pumping 

stations 

227 08-08-04-00 Αεροφυλάκια αντλιοστασίων Pumping stations air vessels 

228 08-08-05-00 
Σωληνώσεις και συσκευές 

αντλιοστασίων 
Pipelines and control devices for 

water supply and irrigation 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - Τ.Σ.Υ. ΣΕΛ. 25 

` 

 

pumping stations 

 08-09 Έργα Υδρογεωτρήσεων  

229 08-09-01-00 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων Water wells drilling 

230 08-09-04-00 
Αντλητικά συγκροτήματα 

υδρογεωτρήσεων 
Pumps for water wells 

231 08-09-05-00 
Καθαρισμός και ανάπτυξη 

υδρογεώτρησης 

Water wells cleaning and 

development 

232 08-09-06-00 
Δοκιμαστικές αντλήσεις 

υδρογεώτρησης 
Water wells test pumping 

 08-10 Αντλήσεις  

233 08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων Work-site water pumping 

234 08-10-02-00 Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων Wastewater and sludge pumping 

235 08-10-03-00 
Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου 

ορίζοντα με well points 
Dewatering with well points 

    

 10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

 10-02 Εξοπλισμός πάρκων και πλατειών  

276 10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων Park benches 

277 10-02-02-02 Κάδοι απορριμμάτων Litter receptacles 

278 10-02-02-03 Εξοπλισμός παιδικής χαράς Open playgrounds equipment 

 10-05 Εγκατάσταση Πρασίνου  

279 10-05-01-00 Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων Planting of trees and shrubs 

280 10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά Lawn turf sowing 

281 10-05-02-02 Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα Laying ready made lawn turf 

282 10-05-02-03 
Εγκατάσταση χλοοτάπητα 

αγωνιστικών χώρων 

Installation of lawn turf on athletic 

fields 

283 10-05-03-00 
Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου 

(μπουζίου) 
Planting of Mesembryanthemum 

284 10-05-04-00 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών Lawn planting on slopes 

285 10-05-05-00 

Κορμοδέματα - κορμοπλέγματα - 

κλαδοδέματα - ξυλοφράκτες - 

κλαδοπλέγματα 

Temporary erosion control 

structures utilizing locally 

available timber (contour log 

terraces etc) 

286 10-05-06-00 Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου Planting of indoor plants 

287 10-05-07-00 
Φύτευση πολυετών, μονοετών και 

βολβωδών φυτών 

Planting of bulbs, or annual and 

perennial plants 

288 10-05-08-00 
Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων 

δένδρων - θάμνων 

Transplanting of existing trees and 

shrubs 

289 10-05-09-00 Υποστύλωση δένδρων Trees staking 

 10-06 Συντήρηση Πρασίνου  

290 10-06-01-00 
Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης 

φυτών Reshaping of plant irrigation basins 

291 10-06-02-01 Άρδευση φυτών Irrigation of plants 

292 10-06-02-02 Άρδευση χλοοτάπητα - φυτών Irrigation of lawn, ground cover 
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εδαφοκάλυψης - χλοοτάπητα πρανών plants and slope cover plants 

293 10-06-03-00 Χρήση λιπασμάτων Application of fertilizers 

294 10-06-04-01 Κλάδεμα δένδρων Lopping and pruning of trees 

295 10-06-04-02 Κλάδεμα θάμνων Pruning of shrubs 

296 10-06-04-03 Κούρεμα χλοοτάπητα Lawn mowing 

297 10-06-05-00 Φυτοπροστασία Plant protection 

298 10-06-06-00 Καταπολέμηση ζιζανίων Weed control methods 

299 10-06-07-00 Καθαρισμός χώρων πρασίνου Grassed areas clearing 

300 10-06-08-00 Βελτίωση χλοοτάπητα lawn improvement 

α/α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ 
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301 10-06-10-00 Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων Indoor plants tending 

 10-07 Διάφορες Εργασίες  

302 10-07-01-00 Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάμνων 
Cutting of trees and shrubs and 

stump removal 

 10-08 Αρδευτικά δίκτυα  

303 10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων 
Construction of plant irrigation 

networks 

 10-09 Υλικά Έργων Πρασίνου  

304 10-09-01-00 
Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού 

υλικού 

Supply and handling of planting 

material 

    

11 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 11-01 Βαθιές Θεμελιώσεις  

305 11-01-01-00 Πάσσαλοι δι’ εκσκαφής (έγχυτοι) Bored, in-situ cast concrete piles 

306 11-01-02-00 
Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως 

(εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι) 
Driven piles 

307 11-01-03-00 Μικροπάσσαλοι Micro-piles 

 11-02 Έργα Αντιστηρίξεων  

308 11-02-02-00 
Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές 

πασσαλοσανίδες 

Retaining structures with steel-

sheet piles 

309 11-02-03-00 Διαφραγματικοί τοίχοι Diaphragm walls 

310 11-02-04-00 Προεντεταμένες Αγκυρώσεις Prestressed anchors 

311 11-02-05-00 Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη 
Retaining structures with 

reinforced earth 

 11-03 Βελτίωση Εδάφους  

312 11-03-01-00 Δυναμική συμπύκνωση εδαφών Dynamic soil compaction 

313 11-03-02-00 Δονητική συμπύκνωση εδαφών Vibratory soil compaction 

314 11-03-03-00 
Δονητική Αντικατάσταση εδαφών 

(Κατασκευή χαλικοπασσάλων) 

Vibratory soil replacement (stone 

column construction) 

315 11-03-04-00 
Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση 

υψηλής πίεσης (jet grouting) 
Soil piles using jet grouting 

316 11-03-05-00 Ενεματώσεις εδάφους Soil grouting 

317 11-03-06-00 Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια Vertical wick drains 
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15 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟ ΙΞΗΛΩΣΕΙΣ 

 15-01 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών  

430 15-01-01-00 
Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με 

χρήση εκρηκτικών 

Structures demolition with 

explosives 

431 15-01-02-00 
Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο 

βάρος 

Structures demolition with the 

falling weight method 

432 15-01-03-00 
Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με 

μηχανικά μέσα 

Structures demolition with 

mechanical means 

 15-02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών  

433 15-02-01-01 
Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 

σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

Demolition of members of concrete 

structures by mechanical means 

434 15-02-01-02 
Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 

σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους 

Thermic demolition of members of 

concrete structures 

435 15-02-01-03 
Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος 

με υδροκοπή 

Hydrodemolition of members of 

concrete structures 

436 15-02-02-02 
Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών 

με θερμικές μεθόδους 

Thermic demolition of steel 

structures 

 15-03 Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών  

437 15-03-01-00 
Καθαιρέσεις στοιχείων 

προεντεταμένου σκυροδέματος 

Demolition of post-tensioned 

concrete structures 

438 15-03-02-00 
Εξολκύσεις πασσάλων και 

πασσαλοσανίδων 
Piles and pile-sheets pullout 

α/α 

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-" + Τίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική 

43

9 
15-03-03-00 

Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα 

επί εδάφους 
Demolition of slabs on the ground 

 
15-04 

Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής-ασφάλειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις 

44

0 
15-04-01-00 

Μέτρα υγείας - ασφάλεια και 

απαιτήσεις περιβαλλοντικής 

προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις - 

καθαιρέσεις 

Health - Safety and Environmental 

Protection requirements for 

demolition works 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 

1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 

2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410 

3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122 

5 ΦΕΚ 427Β/07-04-2006 
οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με ΚΥΑ 

1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) 

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208 

7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29 

8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244 

9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388 

11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415 

12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 

13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 

14 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα Ι, Ισχύοντα hEN) 

15 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 

16 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα ΙΙΙ, ETAG) 

 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεμα Γενικής εφαρμογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1 
Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1 : Ελαφρά αδρανή για 

σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα 
Γενικής εφαρμογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαμάτων Γενικής εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ EN 934-2 

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και 

ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος - 

Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και 

επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και 

ενεμάτων - Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσματα 

τοιχοποιίας - Ορισμοί, απαιτήσεις, 

συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και 

ενεμάτων - Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέματα για 

προεντεταμένους τένοντες - Ορισμοί, 

απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και 

επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 

7 ΕΝ 197-1 
Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και 

κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα 
Γενικής εφαρμογής 

7 ΕΝ 197-2 Τσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης Γενικής εφαρμογής 
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14 ΕΛΟΤ EN 12839 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία περιφράξεων 
Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 13263-1 
Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα - Μέρος 1: 

Ορισμοί, απαιτήσεις και κριτήρια συμμόρφωσης 
Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14216 

Τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 

συμμόρφωσης ειδικών τσιμέντων πολύ χαμηλής 

θερμότητας ενυδάτωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14647 
Ασβεσταργιλικό τσιμέντο - Σύνθεση, 

προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 
Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14889-1 
Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 1 :Χαλύβδινες ίνες - 

Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση 
Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14889-2 
Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 2: Πολυμερικές ίνες - 

Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση 
Γενικής εφαρμογής 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14964 
Άκαμπτα υποστρώματα για ασυνεχή στέγαση - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά 
Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15167-1 

Λειοτριβημένη κοκκοποιημένη σκωρία 

υψικαμίνων για χρήση σε σκυρόδεμα, 

κονιάματα και ενέματα - Μέρος 1: Ορισμοί, 

προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15743 
Τσιμέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση, 

προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 
Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 197-4 

Τσιμέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και 

κριτήρια συμμόρφωσης τσιμέντων υψικαμίνων 

με χαμηλή πρώιμη αντοχή 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 450-1 

Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα - Μέρος 1: 

Ορισμός, προδιαγραφές και κριτήρια 

συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 934-5 

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και 

ενεμάτων - Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος - Ορισμοί, απαιτήσεις, 

συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 

15 ΕΛΟΤ EN 15368 

Υδραυλικά συνδετικά για μη δομικές εφαρμογές 

- Ορισμοί προδιαγραφές και κριτήρια 

συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης - Μέρος 2: Συστήματα 

προστασίας επιφανειών σκυροδέματος 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευή 

φερόντων και μη φερόντων στοιχείων 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 
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12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης - Μέρος 4: Δομικά συνδετικά. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης - Μέρος 5: Προϊόντα και 

συστήματα για έγχυση στο σκυρόδεμα 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση 

χαλύβδινων ράβδων οπλισμού 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης - Μέρος 7: Προστασία 

οπλισμού έναντι διάβρωσης 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15274 
Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δομικές 

συναρμογές - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 15275 

Δομικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισμός των 

αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική 

συναρμογή μεταλλικών στοιχείων στις 

κατασκευές και τεχνικά έργα 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 1 
Θερμάστρες υγρών καυσίμων με καυστήρες 

εξάτμισης 
ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1020 

Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση 

χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένης 

μεταφοράς, με ονομαστική θερμική ισχύ 

εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα 300 kW με 

ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την υποστήριξη 

της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και των 

προϊόντων καύσης 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12285-2 

Χαλύβδινες δεξαμενές κατασκευασμένες σε 

εργοστάσιο - Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικές 

δεξαμενές απλού και διπλού τοιχώματος για 

υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων και μη 

εύφλεκτων υγρών που ρυπαίνουν το νερό 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-1 

Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων 

μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος 1: 

Προκατασκευασμένες σηπτικές δεξαμενές 

ΗΛΜ 
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14 ΕΛΟΤ EN 12566-3 

Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων 

μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος 3: 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων 

οικιακής χρήσης, έτοιμες για τοποθέτηση ή/και 

επι τόπου, συναρμολογούμενες 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-4 

Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων 

μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος 4: 

Σηπτικές δεξαμενές συναρμολογημένες επί 

τόπου από προκατασκευασμένα στοιχεία 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13160-1 
Συστήματα ανίχνευσης διαρροής - Μέρος 1: 

Γενικές αρχές 
ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13341 

Θερμοπλαστικές σταθερές δεξαμενές για 

υπέργεια αποθήκευση καυσίμου θέρμανσης, 

κηροσίνης και πετρελαίου οικιακής χρήσης - 

Πολυαιθυλένιο δια εμφυσήσεως και 

περιστροφής και πολυαμίδιο 6 με ανιοντικό 

πολυμερισμό δεξαμενών - Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμών 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13616 
Διατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για 

σταθερές δεξαμενές υγρών καυσίμων 
ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 14339 Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόμια ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 14384 Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόμια ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 416-1 

Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρες αερίου, 

μη φωτεινής ακτινοβολίας, με ένα καυστήρα με 

ανεμιστήρα - Μέρος 1: Ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 621 

Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση 

χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένης 

μεταφοράς με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου 

που δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρίς ανεμιστήρα 

για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης 

ή/και των προϊόντων καύσης 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-1 

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, 

μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών 

καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 1 : Σύστημα 

D, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 777-2 

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, 

μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών 

καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 2: Σύστημα 

E, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-3 

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, 

μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών 

καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 3: Σύστημα 

F, ασφάλεια 

ΗΛΜ 
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14 ΕΛΟΤ EN 858-1 

Συστήματα διαχωρισμού ελαφρών υγρών (π.χ 

λιπαντικά και καύσιμα) - Μέρος 1 : Αρχές 

σχεδιασμού προϊόντος, επιδόσεις και δοκιμές, 

σήμανση και έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ EN 777-4 

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, 

μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών 

καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 4: Σύστημα 

Η, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

15 ΕΛΟΤ EN 14229 
Δομική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες 

γραμμές 
ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1057 

Χαλκός και κράματα χαλκού - Στρογγυλοί 

χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, για νερό και αέριο 

σε εγκαταστάσεις υγιεινής και θερμάνσεως 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1123-1 

Σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων από 

χάλυβα με γαλβάνισμα εν θερμώ συγκολλημέ-

νων κατά μήκος με σύνδεση αρσενικού - 

θηλυκού για συστήματα αποβλήτων - Μέρος 1: 

Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1124-1 

Σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων από 

ανοξείδωτο χάλυβα με διαμήκη ραφή με 

σύνδεση ελεύθερου άκρου και μούφας για 

συστήματα αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, 

δοκιμές, έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-1 

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια 

και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιμών - 

Μέρος 1: Εγκαταστάσεις άντλησης που 

περιέχουν κοπρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-2 

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια 

και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιμών - 

Μέρος 2: Εγκαταστάσεις άντλησης από μη 

κοπρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-3 

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια 

και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιμών - 

Μέρος 3: Εγκαταστάσεις άντλησης για απόβλητα 

που περιέχουν κοπρανώδη υλικά για 

περιορισμένες εφαρμογές 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-4 

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια 

και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιμών - 

Μέρος 4: Αντεπιστροφές βαλβίδες για απόβλητα 

μη περιέχοντα κοπρανώδη υλικά και απόβλητα 

περιέχοντα κοπρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12380 

Βαλβίδες εισαγωγής ατμοσφαιρικού αέρα για 

συστήματα αποχέτευσης - Απαιτήσεις, μέθοδοι 

δοκιμών και αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12446 
Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόμησης - Εξωτερικά 

στοιχεία από σκυρόδεμα 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 
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14 ΕΛΟΤ EN 12737 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Σχάρες δαπέδου και σταυλισμού 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 12764 
Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες 

υδρομασάζ 

ΗΛΜ 

έργων 

κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 12809 

Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν 

με στερεά καύσιμα - Ονομαστική θερμική ισχύς 

έως 50 kW - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 12815 
Οικιακά μαγειρεία που λειτουργούν με στερεά 

καύσιμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ 

έργων 

κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-1 

Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με 

εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύλη 

- Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για 

αντίσταση σε φλόγα - αιθάλη 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-2 

Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με 

εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύλη 

- Μέρος 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής σε 

υγρές συνθήκες 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-3 

Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων από 

κεραμικά στοιχεία - Μέρος 3: Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής για συστήματα απαγωγής αέρα 

καπνοδόχων 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 13069 

Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώματα από 

άργιλο/κεραμική ύλη για συστήματα 

καπνοδόχων 

- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 13084-5 

Eλεύθεpα ιστάμενες καπνοδόχοι - Μέρος 5: 

Υλικά για αγωγούς από τούβλα - Προδιαγραφές 

προϊόντος 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 13084-7 

Ελεύθερα ιστάμενες καπνοδόχοι - Μέρος 7: 

Προδιαγραφές προϊόντος για κυλινδρικές 

κατασκευές από χάλυβα για χρήση σε 

καπνοδόχους μονού τοιχώματος από χάλυβα και 

εσωτερικούς αγωγούς από χάλυβα 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 1319 

Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση 

χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής, με 

καυστήρες με ανεμιστήρα, με ονομαστική 

θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70kW 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 13229 

Εντιθέμενες συσκευές, περιλαμβανομένων 

ανοικτών εστιών που καίνε στερεά καύσιμα - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 13240 
Θερμαντήρες χώρου που λειτουργούν με στερεά 

καύσιμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ 

έργων 

κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 13310 
Νεροχύτες κουζίνας - Λειτουργικές απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ 

έργων 

κτιριακών 
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14 ΕΛΟΤ EN 13407 
Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικές απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ 

έργων 

κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 13502 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

για απολήξεις καπνοδόχων από 

άργιλο/κεραμική ύλη 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 13564-1 
Διατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις 

κτιρίων - Μέρος 1: Απαιτήσεις 

ΗΛΜ 

έργων 

κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 14037-1 

Θερμαντικά σώματα οροφής, δι' ακτινοβολίας, 

τροφοδοτούμενα με νερό θερμοκρασίας κάτω 

από 120°C - Μέρος 1: Τεχνικές προδιαγραφές και 

απαιτήσεις 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 14296 Είδη υγιεινής - Νιπτήρες κοινής χρήσης 
ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14428 
Διαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες) - 

Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14471 

Καπνοδόχοι - Σύστημα καπνοδόχων με 

πλαστικούς εσωτερικούς αγωγούς - Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14528 
Πυγολουτήρες (μπιντέ) - Λειτουργικές 

απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1457 

Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από 

άργιλο/κεραμική ύλη - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14688 
Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Λειτουργικές 

απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14785 

Θερμαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων 

με ξύλινα πλινθία - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμών 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14800 

Εύκαμπτοι κυματοειδείς μεταλλικοι σωλήνες για 

την ασφάλεια σύνδεσης οικιακών συσκευών που 

χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα. 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14909 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 

ελαστομερή φύλλα υγρομόνωσης τοίχων - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14989-1 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

μεταλλικών καπνοδόχων και αεραγωγών 

ανεξαρτήτως υλικού για εφαρμογές θέρμανσης 

κλειστού χώρου - Μέρος 1 : Κατακόρυφα 

τερματικά αέρος/καπνού για συσκευές C 6 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14989-2 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

για μεταλλικές καπνοδόχους και υλικά, 

ανεξαρτήτως αγωγών παροχής αέρα για 

εφαρμογές κλειστού τύπου - Μέρος 2: Αγωγοί 

προσαγωγής και απαγωγής αέρα για εφαρμογές 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - Τ.Σ.Υ. ΣΕΛ. 35 

` 

 

κλειστού τύπου 

14 ΕΛΟΤ EN 15069 

Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για 

συστήματα μεταλλικών σωληνώσεων που 

χρησιμοποιούνται στη σύνδεση οικιακών 

συσκευών αερίων καυσίμων 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 15250 

Οικιακές συσκευές θέρμανσης με καύση στερεών 

καυσίμων για χαμηλή απελευθέρωση 

θερμότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1806 

Καπνοδόχοι - Στοιχεία άργιλο/κεραμικά για 

αγωγούς καπνοδόχων μονού τοιχώματος - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1825-1 

Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού, 

επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και έλεγχος 

ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-1 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις μεταλλικών 

καπνοδόχων - Μέρος 1: Προϊόντα που 

βασίζονται σε σύστημα καπνοδόχων 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-2 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για μεταλλικές 

καπνοδόχους - Μέρος 2: Μεταλλικοί σωλήνες 

και στοιχεία συνδέσεων 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1857 
Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Εσωτερικοί 

αγωγοί από σκυρόδεμα 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1858 
Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Στοιχεία από 

σκυρόδεμα 

ΗΛΜ κτιριακών 

έργων 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 442-1 

Θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες Θερμότητας 

- Μέρος 1 :Τεχνικές προδιαγραφές και 

απαιτήσεις 

ΗΛΜ 

έργων 

κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 681-1 

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα 

υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που 

χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και 

αποχέτευσης - Μέρος 1 : Βουλκανισμένο 

ελαστικό 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 681-2 

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα 

υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που 

χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και 

αποχέτευσης - Μέρος 2: θερμοπλαστικά 

ελαστομερή 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 681-3 
Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα 

υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε 

εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 
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3: Αφρώδη υλικά βουλκανισμένου ελαστικού 

14 ΕΛΟΤ EN 681-4 

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα 

υλικά ατεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε 

εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 

4: Στεγανωτικά στοιχεία από χυτή 

πολυουρεθάνη 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 682 

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα 

υλικά στεγάνωσης που χρησιμοποιούνται σε 

σωλήνες και εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο 

και ρευστούς υδρογονάνθρακες 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 778 

Οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου 

με καύση αερίου, εξαναγκασμένης μεταφοράς, 

με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν 

υπερβαίνει τα 70 kW χωρίς ανεμιστήρα για την 

υποστήριξη της μεταφοράς του αέρα καύσης 

ή/και των προϊόντων καύσης 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 877 

Σωλήνες και εξαρτήματα από χυτοσίδηρο, οι 

συνδέσεις τους και παρελκόμενα για την 

εκκένωση του νερού από τα κτίρια - Απαιτήσεις, 

μέθοδοι δοκιμών και διασφάλιση ποιότητας 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 969 

Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, 

εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για 

σωληνώσεις αερίου - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

14 ΕΛΟΤ EN 997 
Λεκάνες WC και λεκάνες με δοχείο πλύσεως με 

ενσωματωμένη οσμοπαγίδα 

ΗΛΜ 

έργων 

κτιριακών 

15 ΕΛΟΤ EN 14055 
Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και 

ουρητήρια 

ΗΛΜ 

έργων 

κτιριακών 

15 ΕΛΟΤ EN 14516 Λουτήρες για οικιακή χρήση 
ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

15 ΕΛΟΤ EN 14527 
Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για 

οικιακή χρήση 

ΗΛΜ 

έργων 

κτιριακών 

15 ΕΛΟΤ EN 15821 

Θερμαντικά σώματα σάουνας πολλαπλής 

τροφοδότησης που λειτουργούν με κορμούς 

φυσικού ξύλου - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ 

έργων 
κτιριακών 

15 ΕΛΟΤ EN 331 

Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί 

κλειστού πυθμένα για εγκαταστάσεις αερίου σε 

κτίρια 

ΗΛΜ 

έργων 

κτιριακών 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13659 
Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και 

ασφάλειας 
Κουφώματα 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 
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2 ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01 

Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, 

χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα 

και εξωτερικά ετυστήματα θυρών για πεζούς 

χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και 

διαρροής καπνού 

Κουφώματα 

9 ΕΛΟΤ EN 13241-1 

Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς 

και στάθμευσης - Πρότυπο προϊόντος - Μέρος 1: 

Προϊόντα χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης 

και ελέγχου καπνού 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 1125 

Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις εξόδων πανικού 

χειριζόμενες με οριζόντια δοκό για χρήση σε 

οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 1154 

Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόμενου 

κλεισίματος θυρών - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 1155 

Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για 

ανακλινόμενες πόρτες - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 12209 

Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές 

μηχανικής λειτουργίας και κυπριά - Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 179 

Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις εξόδων κινδύνου 

χειριζόμενες με χειρολαβή ή πιεζόμενη πλάκα, 

για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 1935 
Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί μεντεσέδες - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών 
Κουφώματα 

15 ΕΛΟΤ EN 14846 

Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - 

Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές και θήκες - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κουφώματα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλλο Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2 Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3 
Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα (αδρανή 

συνήθη και ελαφρά) 
Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4 
Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό 

σκυρόδεμα 
Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5 Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13561 
Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και 

ασφάλειας 
Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 
Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1 

: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα 
Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 
Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2 

κονίαμα τοιχοποιίας 
Κτιριακά έργα 

3 ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1 
Δομική Άσβεστος - Μέρος 1 Ορισμοί, 

Προδιαγραφές και Κριτήρια Συμμόρφωσης 
Κτιριακά έργα 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1341 
Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική 

πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 
Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ 13165 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 

Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 

άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) - 

Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13162 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 

Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 

ορυκτόμαλλο (MW) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 

Βιομηχανικούς παραγόμενα προϊόντα από 

διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 

Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 

εξηλασμένο αφρό πολυστερίνης (XPS) - 

Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13166 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 

Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 

φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13167 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 

Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 

κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13168 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 

Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 

ξυλόμαλλο (WW) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13169 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 

Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 

διογκωμένο περλίτη (ΕΡΒ) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13170 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 

Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 

διογκωμένο φελό (ΙΟΒ) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13171 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 

Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ίνες 

ξύλου (WF) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ 12326-1 

Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς 

επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1: 

Προδιαγραφή προϊόντος 

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12057 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - 

Διαστασιολογημένα πλακίδια - Απαιτήσεις 
Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12058 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για 

δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις 
Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 1469 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για 

επενδύσεις - Απαιτήσεις 
Κτιριακά έργα 

9 ΕΛΟΤ EN 13830 Πετάσματα όψεων - Πρότυπο προϊόντος Κτιριακά έργα 
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11 ΕΛΟΤ EN 14915 

Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία - 

Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

και σήμανση 

Κτιριακά έργα 

12 ΕΛΟΤ EN 14509 

Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελς με 

μεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις - 

Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα - 

Προδιαγραφές 

Κτιριακά έργα 

13 ΕΛΟΤ 14342 
Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης και σήμανση 
Κτιριακά έργα 

13 ΕΛΟΤ EN 13986 

Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση - 

Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

και σήμανση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15283-1 

Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες - Ορισμοί, 

απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: 

Γυψοσανίδες με υφασμάτινο οπλισμό 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15283-2 

Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες - Ορισμοί, 

απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 2: 

Ινοπλισμένες γυψοσανίδες 

Κτιριακά έργα 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 15285 

Μωσαϊκοί λίθοι - Διαστασιολογημένα πλακίδια 

για δάπεδα και σκάλες (εσωτερικά και 

εξωτερικά) 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1158 

Μεταλλικά εξαρτήματα κτιρίων - Διατάξεις 

συντονισμού πόρτας - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1168 
Προϊόντα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα - 

Διάτρητες πλάκες με διαμήκη κενά 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12004 

Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης, ταξινόμηση και 

χαρακτηρισμός 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12467 
Επίπεδα φύλλα ινοτσιμέντου - Προδιαγραφές 

προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12843 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Ιστοί και στύλοι 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12859 
Γυψότουβλα - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12860 
Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα - 

Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12878 

Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών υλικών, 

που βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον ασβέστη 

- Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12951 

Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - 

Σκάλες στεγών μόνιμης τοποθέτησης - 

Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 1304 
Κεραμίδια από άργιλο και εξαρτήματα - Ορισμοί 

και προδιαγραφές προϊόντων 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13224 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία προκατασκευασμένων δαπέδων με 

νευρώσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13225 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Ευθύγραμμα δομικά στοιχεία 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13279-1 
Συνδετικά και επιχρίσματα από γύψο - Μέρος 1 : 

Ορισμοί και απαιτήσεις 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1344 
Κεραμικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13454-1 

Συνδετικά, σύνθετα συνδετικά και βιομηχανικώς 

παραγόμενα μίγματα για επικαλύψεις δαπέδων 

με βάση το θειικό ασβέστιο - Μέρος 1: Ορισμοί 

και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13658-1 

Μεταλλικά πλέγματα και γωνιές - Ορισμοί, 

απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: 

Εσωτερικά επιχρίσματα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13658-2 

Μεταλλικά πλέγματα και γωνίες - Ορισμοί, 

απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 2: 

Εξωτερικά επιχρίσματα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13693 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Ειδικά στοιχεία για στέγες 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13707 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισμένα 

ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωμάτων - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13747 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Προκατασκευασμένες πλάκες για συστήματα 

δαπέδων 

Κτιριακά έργα 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-1 
Πλάκες από μωσαϊκό - Μέρος 1: Πλάκες από 

μωσαϊκό για εσωτερική χρήση 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-2 
Πλάκες από μωσαϊκό - Μέρος 2: Πλάκες από 

μωσαϊκό για εξωτερική χρήση 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13813 
Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων - 

Υλικό επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13815 
Χυτά, γύψινα, ινοπλισμένα προϊόντα - Ορισμοί, 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13859-1 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισμοί και 

χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρος 1: 

Υποστρώματα για ασυνεχείς επικαλύψεις 

στεγών 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13859-2 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισμοί και 

χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρος 2: 

Υποστρώματα τοίχων 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 13915 

Προκατασκευασμένα πετάσματα γυψοσανίδων 

με πορώδη πυρήνα από χαρτόνι - Ορισμοί, 

απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13950 

Σύνθετα θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα γυψο-

σανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13956 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 

ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13963 
Υλικά αρμών για γυψοσανίδες - Ορισμοί, 

απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13964 Ψευδοροφές - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13967 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 

ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης υπογείων και 

άλλων χώρων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13969 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά 

φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13970 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτόπανα 

για τον έλεγχο της διαπερατότητας των ατμών - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13978-1 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Προκατασκευασμένοι χώροι στάθμευσης 

αυτοκινήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις για χώρους 

στάθμευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα 

μονολιθικής κατασκευής ή αποτελούμενους από 

ανεξάρτητα οτοιχεία συγκεκριμένων διαστάσεων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13984 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 

ελαστομερή φύλλα ελέγχου διαπερατότητας 

ατμών - Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14016-1 

Συνδετικά από μαγνησίτη για επικαλύψεις - 

Καυστική μαγνησία και χλωριούχο μαγνήσιο - 

Μέρος 1: Ορισμοί, απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14041 

Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και 

πολυστρωματικά καλύμματα δαπέδου - Βασικά 

χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14063-1 

Θερμομονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου 

κατασκευαζόμενα προϊόντα ελαφροβαρών 

αδρανών διογκωμένης αργίλου (LWA) - Μέρος 1 

: Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης προϊόντα 

πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 14064-1 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα 

ορυκτόμαλλου (MW) για επιτόπια εφαρμογή 

χαλαρής πλήρωσης - Μέρος 1: Προδιαγραφή για 

χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την 

εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14190 
Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία - 

Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14195 

Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήματα 

γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14209 

Προδιαμορφωμένες κορνίζες από γύψο 

επενδεδυμένες με χαρτί - Ορισμοί, απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14246 
Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφές - Ορισμοί, 

απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14316-1 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου 

κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα 

διογκωμένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1 : 

Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής 

πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14317-1 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου 

κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα 

διογκωμένου βερμικουλίτη (EV) - Μέρος 1: 

Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής 

πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14353 

Μεταλλικές γωνίες και ελάσματα για 

γυψοσανίδες 

- Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14411 
Κεραμικά πλακίδια - Ορισμοί, ταξινόμηση, 

χαρακτηριστικά και σήμανση 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14496 

Συγκολλητικά με βάση το γύψο για σύνθετα 

θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα και 

γυψοσανίδες 

- Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14566 

Μηχανικά στερεωτικά για συστήματα 

γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14716 
Ψευδοροφές υπό τάνυση - Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14782 

Αυτοφερόμενα μεταλλικά φύλλα για στέγαση, 

εξωτερική επικάλυψη και εσωτερική επένδυση - 

Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14783 

Πλήρως στηριζόμενα μεταλλικά φύλλα και 

ταινίες για στέγαση, εξωτερικές επικαλύψεις και 

εσωτερικές επενδύσεις - Προδιαγραφή 

προϊόντος και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 14843 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Κλίμακες 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14904 

Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Επιφάνειες 

εσωτερικών χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών - 

Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14933 

Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα 

πλήρωσης για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού - 

Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 

διογκωμένη πολυοτερίνη (EPS) - Προδιαγραφές 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14934 

Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα 

πλήρωσης για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού - 

Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 

αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνης (XPS) - 

Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14967 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά 

φύλλα υγρομόνωσης τοίχων - Ορισμοί και 

χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14991 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία θεμελίωσης 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14992 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία προκατασκευασμένων τοίχων 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15037-1 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία 

πλήρωσης - Μέρος 1 : Δοκοί 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15037-4 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία 

πλήρωσης - Μέρος 4: Στοιχεία πλήρωσης από 

διογκωμένη πολυοτερίνη 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15102 
Διακοσμητικές επικαλύψεις τοίχων - Προϊόντα σε 

μορφή ρολλών και φύλλων 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1520 
Προκατασκευασμένα οπλισμένα στοιχεία από 

σκυρόδεμα ελαφρών αδρανών ανοιχτής δομής 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15435 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με συνήθη ή 

ελαφροβαρή αδρανή - Ιδιότητες προϊόντος και 

επίδοση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15498 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με 

ροκανίδια ξύλου - Ιδιότητες προϊόντος και 

επίδοση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15824 
Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά 

επιχρίσματα με βάση οργανικά συνδετικά 
Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 1873 

Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - 

Μεμονωμένοι πλαστικοί φεγγίτες - 

Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 413-1 
Τσιμέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Σύνθεση, 

προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 438-7 

Διακοσμητικά πολύστρωμα υψηλής συμπίεσης 

(HPL) - Φύλλα με βάση θερμοσκληρυνόμενες 

ρητίνες (συνήθως αποκαλούμενα πολύστρωμα) - 

Μέρος 7: Συμπαγή πολύστρωμα και σύνθετα 

πλαίσια από HPL για εσωτερικές και εξωτερικές 

επενδύσεις τοίχων και οροφών 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 490 

Κεραμίδια και εξαρτήματα τους από σκυρόδεμα 

για επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχων - 

Προδιαγραφές προϊόντος 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 492 
Πλακίδια από ινοτσιμέντο και εξαρτήματα - 

Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 
Κτιριακά έργα 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 494 

Σχηματοποιημένες πλάκες από ινοτσιμέντο και 

εξαρτήματα - Προδιαγραφή προϊόντος και 

μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 516 

Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - 

Εγκαταστάσεις πρόσβασης στεγών - Διάδρομοι 

επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 517 
Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - 

Άγκιστρα ασφαλείας 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 520 
Γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 534 
Κυματοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφή 

προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 544 

Ασφαλτικές πλάκες με ενίσχυση από ορυκτό 

ή/και συνθετικό υλικό - Προδιαγραφή προϊόντος 

και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 771-6 
Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6: 

Στοιχεία τοιχοποιίας από φυσικό λίθο 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-1 

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα 

τοιχοποιίας - Μέρος 1 : Αγκύρια, λάμες 

στερέωσης, λάμες ανάρτησης και στηρίγματα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-2 
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα 

τοιχοποιίας - Μέρος 2: Υπέρθυρα 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-3 

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα 

τοιχοποιίας - Μέρος 3: Χαλύβδινο πλέγμα 

οπλισμού οριζόντιων αρμών. 

Κτιριακά έργα 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - Τ.Σ.Υ. ΣΕΛ. 45 

` 

 

15 ΕΛΟΤ EN 13245-2 

Πλαστικά - Προφίλ από μη πλαστικοποιημένο 

πολύ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC - U) για κτιριακές 

εφαρμογές - Μέρος 2: Προφίλ από PVC - U και 

PVC - UE για τελειώματα εσωτερικού και 

εξωτερικού τοιχώματος και οροφής 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14303 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικά 

παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) - 

Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14304 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό 

εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από 

εύκαμπτο αφρό ελαστομερούς (FEF) - 

Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14305 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό 

εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από 

κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14306 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό 

εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από 

πυριτικό ασβέστιο (CS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14307 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό 

εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από 

εξηλασμένο αφρό πολυοτερίνης (XPS) - 

Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

15 ΕΛΟΤ EN 14308 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό 

εξοπλισμό κτίρια και βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός παραγόμενα 

προϊόντα από άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης 

(PUR) και πολυισοκυανουρικό αφρό (PIR) - 

Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14309 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό 

εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από 

διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14313 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό 

εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από

 αφρό 

πολυαιθυλενίου (PEF) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 
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15 ΕΛΟΤ EN 14314 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό 

εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από 

φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14963 

Επικαλύψεις στεγών - Συνεχείς φωτοπερατές 

στέγες από πλαστικό υλικό με ή χωρίς 

ορθοστάτες - Ταξινόμηση απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμών 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-2 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία 

πλήρωσης - Μέρος 2: Στοιχεία πλήρωσης από 

σκυρόδεμα 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-3 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία 

πλήρωσης - Μέρος 3: Στοιχεία πλήρωσης από 

άργιλο 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15599-1 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό 

εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Eni 

τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από 

προϊόντα διογκωμένου περλίτη (EP) - Μέρος 1 : 

Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής 

πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15600-1 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό 

εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Eni 

τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από 

προϊόντα διογκωμένου βερμικουλίτη (EV) - 

Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και 

χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την 

εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10025-1 

Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες 

κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι 

παράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-4 

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι 

παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες 

και χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για 

δομικές χρήσεις 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-5 

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι 

παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση 

για ράβδους, χονδροσύρματα, σύρματα, 

διατομές και στιλπνά προϊόντα για δομικές 

χρήσεις 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 10210-1 

Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική 

κατεργασία εν θερμώ από μη κεκραμένους και 

λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι 

Μεταλλικές 

κατασκευές 
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παράδοσης 

14 ΕΛΟΤ EN 10219-1 

Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών 

διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένους 

και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί 

όροι παράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10340 Χυτοχάλυβες κατασκευών 
Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10343 
Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δομικές 

χρήσεις - Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 13479 

Αναλώσιμα συγκόλλησης - Πρότυπο γενικό 

προϊόν για πλήρωση μετάλλων και 

συλλιπάσματα για συγκόλληση με τήξη 

μεταλλικών υλικών 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 15048-1 
Κατασκευή συναρμολόγησης κοχλίωσης χωρίς 

προφόρτιση - Μέρος 1 : Γενικές απαιτήσεις 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 15088 

Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Δομικά 

προϊόντα για κατασκευές - Τεχνικές συνθήκες 

ελέγχου και παράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

15 ΕΛΟΤ EN 1090-1 

Κατασκευή έργων από χάλυβα και από 

αλουμίνιο - Μέρος 1: Απαιτήσεις για την 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δομικών 

στοιχείων 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

10 ΕΛΟΤ ΕΝ 14250 

Ξύλινες κατασκευές - Απαιτήσεις προϊόντος για 

προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία με 

διάτρητη μεταλλική πλάκα συναρμολόγησης 

Ξύλινες κατασκευές 

11 ΕΛΟΤ EN 14374 
Δομική ξυλεία - Πολυστρωματικές επικαλύψεις 

δομικής ξυλείας - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14080 
Ξύλινες κατασκευές - Αντικολλητή ξυλεία - 

Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14081-1 

Ξύλινες κατασκευές - Δομική ξυλεία 

ορθογωνικής διατομής ταξινομημένη με την 

αντοχή της - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14545 Ξύλινες κατασκευές - Σύνδεσμοι - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14592 
Ξύλινες κατασκευές - Στερεωτικά με οπή - 

Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 

4 ΕΛΟΤ 13055-2 

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή 

ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων 

και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη 

σταθεροποιημένα υλικά 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 

Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών 

επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων 

περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων 

Οδοποιία 
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4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 

Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με 

υδραυλικές κονίες, ή μη σταθεροποιημένων για 

χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13249 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με τα 

γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με γεωϋφάσματα 

προϊόντων για έργα οδοποιίας και άλλων 

σχετικών με την κυκλοφορία οχημάτων έργων 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-4 
Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά 

εφέδρανα 
Οδοποιία 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6 
Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα 

εξισορρόπισης 
Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7 
Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7: Εφέδρανα 

σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE 
Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1343 
Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική 

πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 
Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12352 

Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - 

Προειδοποιητικοί σηματοδότες και σηματοδότες 

ασφάλειας 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12368 
Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί 

σηματοδότες 
Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12676-1 
Αντιθαμβωτικά συστήματα οδών - Μέρος 1: 

Επίδοση και χαρακτηριστικά 
Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12966-1 

Κατακόρυφη σήμανση οδών - Πινακίδες 

μεταβαλλόμενων μηνυμάτων - Μέρος 1: 

Πρότυπο προϊόντος 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-1 
Ασφαλτσμίγματα - Προδιαγραφές υλικών - 

Μέρος 1 : Ασφαλτικό σκυρόδεμα 
Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-2 

Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - 

Μέρος 2: Ασφαλτικό σκυρόδεμα για πολύ λεπτές 

στρώσεις 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-3 
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - 

Μέρος 3: Μαλακά ασφαλτομίγματα 
Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-4 

Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - 

Μέρος 4: Ασφαλτομίγματα εν θερμώ (Hot Rolled 

Asphalt) 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-5 
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - 

Μέρος 5: Ασφαλτική σκυρομαστίχη 
Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-6 
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - 

Μέρος 6: Ασφαλτομαστίχη 
Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-7 
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - 

Μέρος 7: Πορώδες ασφαλτόμιγμα 
Οδοποιία 
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14 ΕΛΟΤ EN 1317-5 

Οδικά συστήματα αναχαίτισης - Μέρος 5: 

Απαιτήσεις προϊόντος και αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης για συστήματα αναχαίτισης 

οχημάτων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-3 
Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 3: Ελαστομερή 

εφέδρανα 
Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-5 
Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα 

εγκιβωτισμένου ελαστομερούς 
Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-8 
Ξφέδρανα δομημάτων - Μέρος 8: Ξφέδρανα 

οδήγησης και εφέδρανα συγκράτησης 
Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13808 

Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο 

προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών 

γαλακτωμάτων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13877-3 

Οδοστρώματα από σκυρόδεμα - Μέρος 3: 

Προδιαγραφές για χρήση βλήτρων σε 

οδοστρώματα από σκυρόδεμα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13924 

Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - 

Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας 

υψηλής σκληρότητας 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14023 

Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο 

προδιαγραφών, για τροποποιημένη άσφαλτο με 

πολυμερή 

Οδοποιία 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-1 
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 1 

: Προδιαγραφές για θερμά υλικά σφράγισης 
Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-2 
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 

2: Προδιαγραφές για ψυχρά υλικά σφράγισης 
Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-3 

Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 

3: Προδιαγραφές για προδιαμορφώμενα υλικά 

σφράγισης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1423 

Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών - Προϊόντα 

επίπασης - Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά 

αδρανή και μίγματα αυτών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14388 
Διατάξεις μείωσης θορύβου από οδική 

κυκλοφορία - Προδιαγραφές 
Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14399-1 
Συστήματα δομικών κοχλιών υψηλής αντοχής 

για προένταση - Μέρος 1 : Γενικές απαιτήσεις 
Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1463-1 

Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών - 

Ανακλαστήρες οδοστρωμάτων - Μέρος 1: 

Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14695 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισμένα 

ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης καταστρωμάτων 

γεφυρών από σκυρόδεμα και άλλων επιφανειών 

από σκυρόδεμα με κυκλοφορία οχημάτων - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Οδοποιία 
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14 ΕΛΟΤ EN 15050 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία γεφυρών 
Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15129 Αντισεισμικά συστήματα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15258 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης 
Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15322 

Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο 

προδιαγραφών για διαλύματα και 

ρευστοποιημένα συνδετικά ασφαλτικών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15381 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 

γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

για χρήση σε οδοστρώματα και ασφαλτοτάπητες 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15382 

Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά για χρήση στην υποδομή 

συγκοινωνιακών έργων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 523 

Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από 

περιελιγμένη χαλύβδινη ταινία - Ορολογία, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-1 
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής 

σήμανσης - Μέρος 1 : Σταθερές πινακίδες 
Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-2 

Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής 

σήμανσης - Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόμενα 

στοιχεία σήμανσης νησίδων 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-3 

Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής 

σήμανσης - Μέρος 3: Οριοδείκτες και 

οπισθοανακλαστικά στοιχεία 

Οδοποιία 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4 

Ιστοί φωτισμού - Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς 

φωτισμού από οπλισμένο και προεντεταμένο 

σκυρόδεμα 

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 
Ιστοί φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 

χαλύβδινους ιστούς φωτισμού 
Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 
Ιστοί φωτισμού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς 

φωτισμού από αλουμίνιο 
Οδοποιία κλπ 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 

Ιστοί φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς 

φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο 

πολυμερές 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1338 
Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής 
Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 
Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 
Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 
Κράσπεδα από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής 
Οδοποιία κλπ 
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5 ΕΛΟΤ EN 13251 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 

γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 

για χρήση σε υπόγεια έργα, θεμελιώσεις και 

κατασκευών αντιστήριξης 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13252 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 

γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση σε 

συστήματα αποστράγγισης 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1342 
Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική 

πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 
Οδοποιία κλπ 

14 ΕΛΟΤ EN 12271 Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12273 Επιστρώσεις με ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12794 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Πάσσαλοι θεμελίωσης 
ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα C02 - Μέρος 1: Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής για αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο 

και μηχανισμούς χρονο - καθυστέρησης 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-13 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 13: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες 

ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12259-3 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού - Μέρος 3: Εγκαταστάσεις ξηρού 

συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12259-4 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - 

Μέρος 4: Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 671-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με 

εύκαμπτους σωλήνες - Μέρος 1 : Πυροσβεστικές 

φωλιές με ημιάκαμπτο σωλήνα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 10: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για 

πρεσσαριστούς διακόπτες 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 11: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μηχανικές 

διατάξεις ζύγισης 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για οτυστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 

12: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για 

πνευματικές διατάξεις συναγερμού 

Πυρασφάλεια 
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ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 2 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη 

αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο και διατάξεις 

καθυστέρησης 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 3: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για 

χειροκίνητους μηχανισμούς ενεργοποίησης και 

διακοπής 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 4: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα 

βαλβίδων δοχείου και τους ενεργοποιητές τους 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα πυρόσβεσης με αέριο - Μέρος 5: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για επιλογή 

βαλβίδων υψηλής και χαμηλής πίεσης και των 

ενεργοποιητών τους σε συστήματα CQ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 6: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για το μη 

ηλεκτρικά αδρανοποιημένο μηχανισμό σε 

συστήματα CQ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 7: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ακροφύσια 

σε συστήματα CQ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 9: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ειδικούς 

πυρανιχνευτές 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού 

- Μέρος 1 : Καταιονητήρες 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού - Μέρος 2: Συστήματα συναγερμού με 

υδραυλική βαλβίδα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - 

Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής νερού 

Πυρασφάλεια 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

σκόνης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής για εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

σκόνης - Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή και 

συντήρηση 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

αφρού - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για 

εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με 

σωλήνες - Μέρος 2 Συστήματα με 

επιπεδούμενους σωλήνες 

Πυρασφάλεια 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 1 : 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ηλεκτρικές 

διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και 

χρονοκαθυστέρησης 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 10: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μανόμετρα 

και πρεσσοστατικούς διακόπτες 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 11: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μηχανικές 

διατάξεις ζύγισης 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 12: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για πνευματικές 

διατάξεις συναγερμού. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-13 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 13: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες 

ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 2: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη 

ηλεκτρικές διατάξεις αυτομάτου

 ελέγχου και 

χρονοκαθυστέρησης 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 3: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για 

χειροκίνητους μηχανισμούς ενεργοποίησης και 

διακοπής 

Πυρασφάλεια 
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9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 4: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα 

βαλβίδων δοχείων και των ενεργοποιητών τους 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 5: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες 

επιλογής υψηλής και χαμηλής πίεσης και των 

ενεργοποιητών σε συστήματα CO2 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 6: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για το μη 

ηλεκτρικό αδρανοποιημένο μηχανισμό με 

συστήματα CO2 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 7: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ακροφύσια 

σε συστήματα CO2 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-8 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 8: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για συνδέσμους 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 9: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ειδικούς 

πυρανιχνευτές 

Πυρασφάλεια 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.01 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - 

Μέρος 1 : Προδιαγραφή για πετάσματα καπνού 
Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.02 

Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - 

Μέρος 2: Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και 

ανεμιστήρες απαγωγής θερμότητας 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.03 

Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - 

Μέρος 3: Προδιαγραφή για μηχανισμούς 

απαγωγής καπνού και θερμότητας 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.06 

Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - 

Μέρος 6: Προδιαγραφή για συστήματα 

διαφορικής πίεσης - Σύνεργα εξαρτημάτων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.10 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - 

Μέρος 10: Παροχές ενέργειας 
Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 

Μόνιμασυστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού 

- Μέρος 1 : Καταιονιτήρες 

Πυρασφάλεια 
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9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού - Μέρος 2: Συστήματα συναγερμού με 

υδραυλική βαλβίδα 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού - Μέρος 3: Βαλβίδα συναγερμού ξηρού 

τύπου 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - 

Μέρος 4: Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 

για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - 

Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής νερού 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

σκόνης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής για εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

σκόνης - Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή και 

συντήρηση 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 

αφρού - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής για εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14604 Διατάξεις ανιχνευτών καπνού Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.02 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 

Μέρος 2: Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων 
Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.03 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 

Μέρος 3: Ηχητικές διατάξεις συναγερμού 
Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 

Μέρος 4: Εξοπλισμός παροχής ισχύος 
Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05 

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 

Μέρος 5: Ανιχνευτές θερμότητας - Σημειακοί 

ανιχνευτές 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07 

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 

Μέρος 7: Ανιχνευτές καπνού - Σημειακοί 

ανιχνευτές που λειτουργούν με διάχυτο φώς, 

δέσμη φωτός ή ιονισμό 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.10 

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 

Μέρος 10: Ανιχνευτές φλόγας - Σημειακοί 

ανιχνευτές 

Πυρασφάλεια 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.11 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 

Μέρος 11 : Εκκινητές χειρός 
Πυρασφάλεια 
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9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.12 

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 

Μέρος 12: Ανιχνευτές καπνού - Γραμμικοί 

ανιχνευτές που λειτουργούν με ακτίνα φωτός 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.17 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 

Μέρος 17: Απομονωτές βραχυκυκλώματος 
Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.18 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 

Μέρος 18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής 
Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.20 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 

Μέρος 20: Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού 
Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.21 

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 

Μέρος 21: Εξοπλισμός μετάδοσης συναγερμού 

και σημάτων προειδοποίησης για την ύπαρξη 

σφαλμάτων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.25 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 

Μέρος 25: Ραδιοζευκτά εξαρτήματα 
Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-16 

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 

Μέρος 16: Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων 

συναγερμού με φωνή 

Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-24 

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 

Μέρος 24: Μέρη συστημάτων συναγερμού με 

φωνή - Μεγάφωνα 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 12101-7 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - 

Μέρος 7: Διατομές αγωγών καπνού 
Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 12101-8 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - 

Μέρος 8: Διαφράγματα ελέγχου καπνού 
Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 15650 Αερισμός κτιρίων - Πυροδιαφράγματα Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 54-23 

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 

Μέρος 23: Διατάξεις συναγερμού - Οπτικές 

διατάξεις συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13450 Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών Σιδηροδρομικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13250 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 

γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

για χρήση στην κατασκευή σιδηροδρόμων 

Σιδηροδρομικά 

9 ΕΛΟΤ EN 1279-5 

Υαλος για δομική χρήση - Μονάδες μονωτικών 

υαλοστασίων - Μέρος 5: Αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης 

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14179-2 

Υαλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστοπυ- 

ριτική ύαλος ασφαλείας σκληρυμένη θερμικά 

και κατεργασμένη με Heat Soak - Μέρος 2: 

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο 

προϊόντος 

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14321-2 

Υαλος για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένη 

ύαλος ασφαλείας με βάση πυριτικές αλκαλικές 

γαίες - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 
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9 ΕΛΟΤ EN 14449 

Υαλος για δομική χρήση - Ύαλος πολλαπλών 

στρώσεων και ύαλος ασφαλείας πολλαπλών 

στρώσεων - Αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1036-2 

Ύαλος δομικής χρήσης - Καθρέπτες από επίπεδο 

γυαλί με επικάλυψη αργύρου για εσωτερική 

χρήση - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης, 

πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 1051-2 

Υαλος για δομική χρήση - Υαλότουβλα δόμησης 

και επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1096-4 

Yαλος για δομική χρήση - Επενδυμένη ύαλος - 

Μέρος 4: Αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12150-2 

Ύαλος για δομική χρήση - θερμικά σκληρυμένη 

νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος - Μέρος 2: 

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο 

προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12337-2 

Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - 

πυριτική ύαλος ενισχυμένη χημικά - Μέρος 2: 

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο 

προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 13024-2 

Ύαλος για δομική χρήση - θερμικά σκληρυμένη 

βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας - Μέρος 2: 

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο 

προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 14178-2 

Υαλος για δομική χρήση - Προϊόντα υάλου με 

βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες - Μέρος 2: 

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο 

προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-1-2 

Yαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά 

προϊόντα - Βοριοπυριτικοί ύαλοι - Μέρος 1 - 2: 

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο 

προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-2-2 

Yαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά 

προϊόντα - Μέρος 2 - 2: Υαλοκεραμικά - 

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο 

προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1863-2: 

Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - 

πυριτική ύαλος ενισχυμένη θερμικά - Μέρος 2: 

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο 

προϊόντος 

Υαλουργικά 
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14 ΕΛΟΤ EN 572-9 

Ύαλος για δομική χρήση - Βασικά προϊόντα από 

νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλο - Μέρος 9: 

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο 

προϊόντος 

Υαλουργικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13253 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 

γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

και σχετικών με αυτά προϊόντων σε συστήματα 

ελέγχου εξωτερικής διάβρωσης 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ EN 13254 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 

γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 

για χρήση στην κατασκευή δεξαμενών και 

φραγμάτων 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13255 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 

γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 

για χρήση στην κατασκευή καναλιών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13256 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 

γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 

για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και 

υπογείων κατασκευών 

Υδραυλικά έργα 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13257 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 

γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 

για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και 

υπογείων κατασκευών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13265 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 

γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 

για έργα αντιρρύπανσης υγρών αποβλήτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10224 

Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες και 

εξαρτήματα για τη μεταφορά υδατικών υγρών 

συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι 

παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10255 

Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για 

συγκόλληση και κατασκευή σπειρωμάτων - 

Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10311 

Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων 

για τη μεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών 

υγρών 

Υδραυλικά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 10312 

Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες 

μεταφοράς υδατικών υγρών 

συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι 

παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13101 

Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, 

σήμανση, δοκιμές και αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13361 

Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή 

δεξαμενών και φραγμάτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13362 

Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή 

αυλακιών 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13491 

Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά για χρήση διαφράγματος υγρών 

στην κατασκευή σηράγγων και υπόγειων έργων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13492 

Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή 

χώρων απόθεσης υγρών αποβλήτων, σταθμών 

μεταφοράς ή δευτερεύουσας αποθήκευσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13493 

Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή 

χώρων αποθήκευσης και διάθεσης στερεών 

αποβλήτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1433 

Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας 

πεζών και οχημάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός 

και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14396 Σταθερές κλίμακες ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14680 
Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερμοπλαστικών 

σωλήνων χωρίς πίεση - Προδιαγραφές 
Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14814 

Συγκολλητικά για τα συστήματα πλαστικών 

σωληνώσεων για ρευστά υπό πίεση - 

Προδιαγραφές 

Υδραυλικά έργα 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14844 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Οχετοί ορθογωνικής διατομής 
Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1916 

Τσιμεντοσωλήνες και ειδικά τεμάχια από 

σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με 

ίνες χάλυβα 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1917 

Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από 

σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με 

ίνες χάλυβα 

Υδραυλικά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 295-10 

Εφυαλωμένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήματα και 

σύνδεσμοι τους για αποχετεύσεις και υπονόμους 

- Μέρος 10: Απαιτήσεις επίδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 588-2 

Σωλήνες από ινοτσιμέντο για οχετούς και 

αποχετεύσεις - Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και 

θυρίδες επίσκεψης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 598 

Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, 

εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για εφαρμογές 

αποχέτευσης - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών 

Υδραυλικά έργα 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1 : Προδιαγραφή 
Υδραυλικά, 

Λιμενικά 

16 ETAG 001 
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - 

Παραρτήματα Α και Β 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 001 
Μεταλλικά αγκύρια για γρήση στο σκυρόδεμα - 

Παράρτημα C 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 001-1 
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυοόδεμα - 

Μέρος 1: Γενικότητες 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 001-2 

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση ατο σκυρόδεμα - 

Μέρος 2: αγκύρια εκτόνωσης ελεγχόμενα με 

δυναμόμετρο 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 001-3 
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - 

Μέρος 3: αγκύρια βραχείας κεφαλής 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 001-4 

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδευα - 

Μέρος 4: αγκύρια διαστολής ελεγχόμενης 

παραμόρφωσης 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 001-5 
Μεταλλικά αγκύρια νια χρήση στο σκυρόδευα - 

Μέρος 5: Ενσωματωμένα αγκύρια 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 001-6 

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - 

Μέρος 6: Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για μη 

δομικές εφαρμογές 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 002-1 

Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με 

σφραγιστικά - Μέρος 1: Συστήματα με ή χωρίς 

στηρίγματα 

Κουφώματα 

16 ETAG 002-2 

Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με 

σφραγιστικά - Μέρος 2: Συστήματα αλουμινίου 

με επίστρωση 

Κουφώματα 

16 ETAG 002-3 

Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με 

σφραγιστικά Μέρος 3: Συστήματα με 

ενσωματωμένη θερμοφραγή στη διατομή 

Κουφώματα 

16 ETAG 003 
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά τους 

για διαγωριστικά εσωτερικών χώρων 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 004 
Εξωτερικά συστήματα θερμομόνωσης με 

εξωτεοικό επίχρισμα - ETICS 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 005 
Ξξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά υγρής 

επάλειψης για στεγάνωση δωμάτων 
Κτιριακά έργα 
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ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

16 ETAG 006 
Συστήυατα μηχανικά στερεωμένων εύκαυπτων 

μεμβρανών στενάνωσης δωμάτων 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 007 
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 

κτίρια με ξύλινο σκελετό Ξύλινες κατασκευές 

16 ETAG 008 
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 

προκατασκευασμένες κλίμακες. 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 009 

Μόνιμα μη φέροντα εξώφυλλα από εξαρτήματα 

με συμπαρομαρτούντα υλικά ή συναρμολογη- 

θέντα συστήματα, τοποθετούμενα σε διάτρητα 

στοιχεία ή πετάσματα μονωτικών υλικών και σε 

ορισμένες περιπτώσεις και σε σκυρόδεμα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 010 

Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 

αυτοφερόμενα διαφανή προϊόντα κάλυψης 

στεγών 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 011 
Υποστυλώματα και δοκοί ελαφράς σύνθεσης με 

βάση το ξύλο Ξύλινες κατασκευές 

16 ETAG 012 

Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 

κατασκευή κτιρίων από προκατασκευασμένο 

δομικό στοιχείο 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 013 
Εξαρτήματα προέντασης και συμπαρομαρτούντα 

υλικά για προεντεταμένες κατασκευές 
Οδοποιία 

16 ETAG 014 

Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών 

συστημάτων θερμομόνωσης με εξωτερικό 

επίχρισμα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσματα Ξύλινες κατασκευές 

16 ETAG 016-1 
Σύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματα - 

Μέρος 1: Γενικότητες 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-2 

Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφρά πετάσματα - 

Μέρος 2: Ιδιαιτερότητες σύνθετων 

αυτοφερόμενων ελαφρών πετασμάτων για 

χρήση σε στέγες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-3 

Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσματα - 

Μέοος 3: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερό- 

μενων ελαφρών πετασμάτων για χρήση σε 

εξωτερικούς τοίχους και πλακόστρωτες 

επενδύσεις 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-4 

Σύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματα - 

Μέρος 4: Ιδιαιτερότητες σύνθετων 

αυτοφερόμενων ελαφρών πετασμάτων για 

χρήση σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 017 Εξαρτήματα και υλικά επενδύσεων Κτιριακά έργα 

16 ETAG 018-1 
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 1: 

Γενικότητες 
Πυρασφάλεια 
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16 ETAG 018-4 

Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 4: Προϊόντα 

και εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά 

για πυροπροοτατευτικά πετάσματα, πλάκες και 

τάπητες 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 019 
Προκατασκευασμένα φέροντα πετάσματα με 

βάση το ξύλο με τανυσμένη επικάλυψη 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-1 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε 

σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες 

εφαρμογές - Μέρος 1: Γενικότητες 

Κτιριακά έργα 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

16 ETAG 020-2 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε 

σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες 

εφαρμογές - Μέρος 2: Πλαστικά αγκύρια για 

χρήση σε συνήθη σκυροδέματα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-3 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε 

σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες 

εφαρμογές - Μέρος 3: Πλαστικά αγκύρια για 

χρήση σε συμπαγή τοιχοποιία 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-4 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε 

σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες 

εφαρμογές - Μέρος 4: Πλαστικά αγκύρια για 

χρήση σε τοιχοποιία με διάτρητα τούβλα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-5 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε 

σκυρόδευα και τοιχοποιία σε μή φέρουσες 

εφαρμογές - Μέρος 5: Πλαστικά αγκύρια για 

χρήση σε αυτόκλειστο σκυρόδεμα και 

προσαρτήματα Α, Β, και Γ 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 021-1 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά 

αποθηκών ψυχρής συντήρησης - Μέρος 1: 

Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 

κατασκευή ψυχρών θαλάμων 

ΗΛΜ 

16 ETAG 021-2 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά 

αποθηκών ψυχρής συντήρησης Μέρος 2: 

Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για τα 

περιβλήματα καθώς και για τα κτίρια αποθηκών 

ψυχρής συντήρησης 

ΗΛΜ 

16 ETAG 022 

Εξαρτήυατα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 

στενάνωση εξωτερικών δωμάτων και τοίχων - 

Προσαρτήματα Α, Β, Γ, Δ, E, ΣΤ, Ζ, H και I 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-1 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 

στενάνωση εξωτερικών δωμάτων και τοίχων - 

Μέρος 1: Επιστρώσεις υγρής επάλειψης με ή 

χωρίς προστασία 

Κτιριακά έργα 
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16 ETAG 022-2 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 

εξωτερική στενάνωση δωμάτων και τοίχων - 

Μέρος 2: Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα 

υλικά για εύκαμπτα φύλλα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-3 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 

εξωτερική στεγάνωση δωμάτων και τοίχων - 

Μέρος :2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα 

υλικά με πλάκες εγγενώς στεγανοποιημένες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 023 Προκατασκευασμένες κτιριακές μονάδες Κτιριακά έργα 

16 ETAG 024 
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 

κατασκευή κτιρίων με πλαίσια από σκυρόδεμα 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 025 
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 

κατασκευή κτιρίων με μεταλλικά πλαίσια 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 026-1 
Πυροφράγματα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 1 

: Γενικότητες 
Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-2 
Πυροφράνματα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 2: 

Σφοανιστικά έναντι διείσδυσης της φωτιάς 
Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-3 

Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 3: 

Σφραγιστικά για ευθύγραμμες συνδέσεις και 

γεμίσματα κενών 

Πυρασφάλεια 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευ αστι κός 

τομέας 

16 ETAG 026-5 
Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 5 

Φράγματα κοιλοτήτων 
Πυρασφάλεια 

16 ETAG 027 
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 

προστασία από πτώσεις βράχων 
Οδοποιία 

16 ETAG 029 

Μεταλλικά αγκύρια με βλήτρα νια χρήση σε 

τοιχοποιία. Προσάρτημα Α, προσάρτημα Β, 

Προσάρτημα Γ 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

16 ETAG 031-1 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 

ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων. Μέρος 1 : 

Γενικότητες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 031-2 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 

ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων - Μέρος 2 : 

Μόνωση με προστατευτική επίστρωση 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 033 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά υγρής 

εφαρμογής για στεγάνωση καταστρώματος 

γεφυρών 

Οδοποιία 

16 ETAG 035 Ασφαλτοδέματα πολύ λεπτής στρώσης Οδοποιία 

16 ETAG018-2 

Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 2: 

Αντιδραστική επικάλυψη για πυροπροστασία 

χαλύβδινων στοιχείων 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG018-3 

Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 3: Εξωτερικά 

επιχρίσματα και εξαρτήματα με συμπαρο- 

μαρτούντα υλικά για εφαρμογές πυραντίστασης 

Πυρασφάλεια 

 


